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混凝土设备、拌制、运输及泵送等配合费用
招标文件

[bookmark: _Toc211244988][bookmark: _Toc374458968][bookmark: _Toc13095]我公司承建了金宝航线淮安段航道整治工程蒋坝船闸改建工程土建施工及设备安装工程，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，拟在工程附近建设混凝土拌和站，现就该混凝土拌和站及配套设施进行招标。
一、投标人资格要求
1、本次招标要求投标人具备有效营业执照，并在资金、业绩信誉等方面具备招标人要求的能力，提供能证明满足本项目生产能力的书面材料和相关图片并附在投标函后面（包括但不限于加盖公章的营业执照、资质证书、安全许可证复印件和相关业绩证明文件或合同复印件）。
1）具备独立法人资格；2）中标人具备混凝土拌制、运输、泵送的经验，近五年内承担过类似业务，须同时提供相关证明；3）拥有满足本投标文件工作内容的自有设备，包括但不限于：拌和楼、装载机、罐车、泵车及其他辅助设备设施等。
2、有下列情形之一的，不得参加本项目的投标活动：
1）被责令停业的；2）在本公司有严重不良记录的；3）最近三年内发生重大工程质量、安全责任事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；4）被县级以上工商行政管理机关在企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；5）被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单（包括自然人和单位）。
3、本次招标不接受联合体投标的报价文件。
[bookmark: _Toc9530677]二、招标文件的获取
请有意参加投标的供应商至江苏省水利建设工程有限公司网站（http://www.jswcc.com/）下载本次混凝土生产加工业务的招标文件。
招标人联系人：朱  丽（联系电话：13218960628）（长征西路14号）
项目部联系人：朱新宇（联系电话：13615258599）
三、投标文件的递交
投标文件可现场投递或邮寄，投标人应在2025年3月17日上午9:00前（招标人收到投标文件的截止时间）邮政EMS寄到扬州市长征西路14号江苏省水利建设工程有限公司前二楼财物部202办公室朱丽收或现场投递，现场投递的由投标人将投标文件直接递交给招标联系人朱丽。投标文件要密封，封面要盖公章，不密封或不盖公章的投标无效。投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。
四、投标保证金、开标时间地点
1、投标保证金
请各投标人需在2025年3月16日下午16:00前从单位银行基本户将投标保证金人民币贰拾万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：蒋坝船闸拌和楼及配套设备投标保证金。未中标单位的投标保证金将在7个工作日内归还（不计利息），中标人的投标保证金凭已签订的合同和履约保证金（具体金额见后附的格式合同相关条款）已到账的银行收款凭证退还。投标保证金汇入账户：
户名：江苏省水利建设工程有限公司
银行：中国建设银行扬州琼花支行
账号：32001745736050488688
2、开标时间及地点
招标人于2025年3月17日上午9:00在江苏省水利建设工程有限公司（扬州市长征西路14号）开标，地点在公司五楼会议室。
五、混凝土设备、拌制、运输及泵送等配合所包含内容及要求
1、混凝土拌制、运输、泵送等配合暂定用量及包含的工作内容
	内容
	暂定数量(m3)
	限价（元/m3）
	备注

	拌和楼设备及安装，混凝土设备、拌制、运输及泵送等
	150,000.00
	65~75
	含13%的增值税

	注：高于75元/m3或低于65元/m3的报价作废标处理。


2、投标所报价格为：从混凝土各种原材料堆放地到生产出混凝土运至该工程指定浇筑点并卸料的全过程中所发生的一切费用，包含但不限于：设备安装及拆卸费、设备使用费、油料费及电费、人员费用、机械修理费及保养费、设备进退场费、环保设施费、利润、各种税费、其他辅助设施费及其他辅助工作费用（含砂石料场日常整理清理、拌和楼内外道路洒水除尘清扫等费用）等一切费用，并包含运输及转驳、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，中标人不得以任何理由额外索取任何费用。投标单价为固定单价，价格中含税率为13%的增值税，施工期内单价不随市场价格变动而调整。
中标人提供增值税专用发票，可按混凝土生产、运输、浇筑过程中实际使用的油料提供成品油增值税专用发票，但油料的购买方必须是招标人且油款直接由招标人汇入石油公司，同时中标人须办理油料领用手续，油料费用在与中标人的结算价款中扣除。
3、拌和楼、罐车、汽车泵、装载机及其他辅助设备设施等由中标人提供，中标人应提供拌和站基础图纸及沉淀池图纸，并对招标人土建配套施工进行现场指导，招标人将按图纸配套拌和站基础、砂石料场及道路。
投标人投入的设备数量和质量必须满足本项目的需要及国家和地方法律法规、政策的要求，因此而增加的费用已包含在投标报价中。
中标后，中标人提供的设备及配置应满足招标人混凝土施工的技术要求且安全设施齐全，为招标人提供必要的设备技术资料，确保拌和站正常生产和混凝土浇筑的要求。因中标人原因造成无法满足招标人现场混凝土的需求时，中标人需积极进行处理，若中标人不立即组织人员进行处理，或有意拖延的，给招标人造成的所有损失全部由中标人承担。
4、中标人提供的拌和楼各类操作工、驾驶员必须是持证熟练工，操作类似拌和楼时间不得低于2年，拌和楼操作工严格按照项目部提供配合比进行混凝土拌合，如违反造成项目部规定造成损失的（包括但不限于机械损坏、工程产品报废、返工返修、工期延误等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
5、施工期：2025年6月1日至2027年12月31日。
6、中标人需派专人为项目部提供7×24小时的服务，包括供货的协调、全程参与原材料（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂、碎石等）收货签单核对、与项目部办理方量结算等。提供服务人员须在半小时内能赶到施工现场。人员费用包含在投标报价中。
7、中标人因混凝土设备安装、混凝土生产、运输过程中产生的扰民及地方矛盾，由中标人负责协调和解决并承担费用，同时不得影响混凝土的生产和供应，否则由此引起的招标人工期延误和窝工损失由中标人承担。
六、结算和付款方式
[bookmark: _Hlk96449590]1、结算方式
按月结算，中标人在每月25日前与招标人项目部核对上月所供混凝土数量，对账后次月10日前项目部凭中标人开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同履行完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
中标人同时承诺：每个结算期内的所供混凝土数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的混凝土数量真实有效。结算金额达到20万元以上以及最终结算，结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员       审核并签字后生效；公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；
2、付款方式
无预付款，双方对账后次月10日前办理结算手续，中标人提供结算价款等额的增值税专用发票（税率在招标文件及合同中确定）后10个工作日内，付至已结算价款的90%；余款在最终结算手续办理后60天内付清。支付款项前，中标人须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
七、评标办法
评委会按综合评审法对投标文件进行综合评审。按100分法对投标文件的主要内容进行综合打分，综合得分高的中标人的报价被采纳。
主要内容有：投标文件的完整性、响应性；报价及其报价的合理性等。
[bookmark: _Toc47339766]1、综合评审、赋分（四舍五入后精确到0.01）：
1.1报价（60分）
报价形式：按照招标人提供的清单价格，中标人自主报价。
报价分计算方法：
（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取所有投标人的平均报价*98%为评标基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除10%最高价和10%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为评标基准价。
（2）得分：与评标基准价一致，得满分。大于基准价,每高1％扣0.5分；小于基准价，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。
1.2施工方案（25分）
（1）拌和楼安装施工技术方案（8分）。
（2）进度计划、人员投入计划（6分）。
（3）混凝土拌制、运输、泵送质量、安全生产、环境保护及文明施工措施（6分）。
（4）本工程混凝土生产、运输至卸料过程中的重点和难点分析（5分）。
1.3设备得分（10分）
[bookmark: OLE_LINK4]必须拥有自有或租赁的设备。
自有设备证明须提供本企业或本企业股东的设备购置发票或所有权证明等相关材料，租赁设备应有设备租赁的合同或意向书。
	序号
	设备名称
	型号（不低于）
	数量（不少于）
	年限

	1
	拌和楼
	2m3
	2
	

	2
	装载机
	50型
	1
	

	3
	罐车
	8m3
	4
	

	4
	汽车泵
	45m
	1
	

	
	……
	
	
	


有满足上表清单型号及数量的设备，2分；
设备的型号，年限，性能的优劣，数量的配置，根据情况赋分，最高4分；
其他设备，投标人根据需要配置的其他设备，根据配置情况赋分，最高4分。
1.4业绩及其他得分（5分）
具有拌和站安装丰富经验的，1分；
具有拌和站拌制、运输、泵送经验的，2分。
地方关系协调处理能力，2分。
招标人会对满足投标文件实质性要求的报价文件，按照上述评分标准进行打分，拟按得分由高到低顺序推荐1-3家入围，经考察后选择1家单位为中标人。
八、投标文件组成
1、投标文件封面（附件1）
2、投标报价单（附件2）
3、施工方案（见附件3）
4、拟投入设备清单（见附件4）
5、业绩资料（见附件5）
6、法定代表人资格证明书（见附件6）
7、授权委托书（见附件7）
8、营业执照、资质证书及安全生产许可证等复印件
九、有下列情况之一，视为无效标：
（1）投标书未加盖投标人单位公章的；
（2）投标人的授权委托人不能提供有效的授权委托书的；
（3）逾期上传投标书的；
（4）招标人认为投标报价严重偏离市场行情的；
（5）报价未按要求填报或擅自更改投标文件格式内容的。
十、其他
1、本次招投标遵循投标单位自愿参与原则。一经参加投标，即视为投标单位完全同意招标条件、评标办法等招标文件的内容。
2、招标文件作为合同的组成部分。

混凝土设备、拌制、运输及泵送等配合施工合同
合同编号：
甲方：江苏省水利建设工程有限公司蒋坝船闸改建工程土建施工及设备安装项目经理部
（以下简称甲方）
[bookmark: _Hlk148377911]乙方：（注意：应填写对方营业执照上注册的全称）                  （以下简称乙方）
甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就乙方向甲方提供混凝土拌和站设备及安装，混凝土设备、拌制、运输及泵送等配合施工一事，达成本协议，供双方共同遵守。
1、 工程概况：
1、工程名称：金宝航线淮安段航道整治工程蒋坝船闸改建工程土建施工及设备安装
2、施工期限：2025年6月1日至2027年12月31日。
3、供货地点：江苏省水利建设工程有限公司蒋坝船闸改建工程施工现场拌和站。
二、混凝土设备、拌制、运输及泵送等配合所包含内容及要求
1、混凝土运输、泵送等配合暂定用量及包含的工作内容
	内容
	暂定数量(m3)
	单价(元/m3)
	暂定合价(元)
	备注

	拌和楼设备及安装，混凝土设备、拌制、运输及泵送等
	150,000.00
	
	
	

	注：高于75元/m3或低于65元/m3的报价作废标处理。


2、以上价格为：从混凝土各种原材料堆放地到生产出混凝土运至该工程指定浇筑点并卸料的全过程中所发生的一切费用，包含但不限于：设备安装及拆卸费、设备使用费、油料费及电费、人员费用、机械修理费及保养费、设备进退场费、环保设施费、利润、各种税费、其他辅助设施费及其他辅助工作费用（含砂石料场日常整理清理、拌和楼内外道路洒水除尘清扫等费用）等一切费用，并包含运输及转驳、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，中标人不得以任何理由额外索取任何费用。单价为固定单价，价格中含税率为13%的增值税，施工期内单价不随市场价格变动而调整。
乙方须提供增值税专用发票，可按混凝土生产、运输、浇筑过程中实际使用的油料提供成品油增值税专用发票，但油料发发票的购买方必须是甲方且油款直接由甲方垫付汇给石油公司，同时乙方须办理油料领用手续，油料费用从乙方的结算价款中扣除。
3、拌和楼、罐车、汽车泵、装载机及其他辅助设备设施等由乙方提供，乙方应提供拌和站基础图纸及沉淀池图纸，并对甲方土建配套施工进行现场指导，招标人将按图纸配套拌和站基础、砂石料场及道路。乙方提供的设备及配置应满足甲方混凝土施工的技术要求且安全设施齐全，为甲方提供必要的设备技术资料，确保拌和站正常生产和混凝土浇筑的要求。因乙方原因造成无法满足甲方现场混凝土的需求时，乙方需积极进行处理，若乙方不立即组织人员进行处理，或有意拖延的，给甲方造成的所有损失全部由乙方承担。
4、乙方提供的拌和楼各类操作工、驾驶员必须是持证熟练工，操作类似拌和楼时间不得低于2年，拌和楼操作工严格按照项目部提供配合比进行混凝土拌合，如违反造成项目部规定造成损失的（包括但不限于机械损坏、工程产品报废、返工返修、工期延误等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
[bookmark: _GoBack]5、乙方需派专人为项目部提供7×24小时的服务，包括供货的协调、全程参与原材料（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂、碎石等）收货签单核对、与项目部办理方量结算等。提供服务人员须在半小时内能赶到施工现场。人员费用包含在投标报价中。
6、甲方开票信息和乙方收款信息如下：
	甲方开票信息
	乙方收款信息

	甲方：江苏省水利建设工程有限公司
	乙方：

	纳税人识别号：913200001347535697
	纳税人识别号：

	地址：扬州市广陵产业园
	地址： 

	电话：0514-87361764
	电话：

	开户银行：建设银行扬州分行琼花支行
	开户银行： 

	银行账号：32001745736050488688
	银行账号：


三、质量与技术要求：
1、乙方提供的拌和楼操作工必须是熟练工，操作类似拌和楼不得低于2年，拌和楼操作工严格按照项目部提供配合比进行混凝土拌合，如违反造成项目部相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
2、乙方需派专人为项目部提供7×24小时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、全程参与水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂、碎石等收货签单核对、与项目部办理方量结算等。提供服务人员须在半小时内能赶到施工现场。人员费用包含在投标报价中。
3、乙方的所有设备在投产前必须取得当地有关部门颁发的标定证书及必要的证照，相关费用由乙方承担。
4、乙方必须严格按照甲方的配合比生产混凝土，乙方擅自更改配合比造成砼质量不合格的或擅自更改坍塌落度，所有责任及费用全部由乙方承担(包括已浇筑砼的凿除、清理、原材料、工期影响等费用)，且甲方将另行对乙方处以5000元/次的罚款。
5、甲方提供的原材料质量波动较大或明显不合格时，乙方有义务向甲方书面提出。
四、乙方责任
签定合同前，乙方应向甲方提交履约保证金伍拾万元整。
乙方应妥善处理好与地方政府相关部门（交警、路政、环保等）的关系，若因乙方管理不善导致政府部门对甲方处罚，所有的损失都由乙方负责。
乙方应按投标文件承诺提供相应设备，如设备与投标文件承诺不符，甲方有权责令乙方限期改正，乙方未在期限内改正的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。
乙方各机械操作人员必须遵守安全操作规程，持证上岗，合理安排作息时间，建立考勤台账和交接班台账。严禁在甲方要求供应砼时迟到、早退，否则罚款1000元/次，乙方人员需无条件服从甲方安全生产指挥和调度。
及时做好搅拌站内的场地及设备清洁工作，保持现场整洁、道路畅通、材料堆放整齐，并及时清除垃圾和废料。对甲方提出的环境卫生、文明作业的整改要求，应及时整改，否则罚款1000元/次。
工程所需水泥、粉煤灰、碎石、砂、各种外加剂等合格材料由甲方运到现场，乙方配合验收接管，乙方负责对所有到场材料进行保管和使用。
甲方提前2天通知，乙方班组人员应满足24小时生产，确保连续作业，不因人员不足而影响工程进度。
甲方的各项制度(施工管理制度、安全管理制度、后勤管理制度、会议制度等)乙方应无条件执行，且乙方对此无异议。
五、结算和付款方式
1、结算方式
按月结算，供货方在每月25日前与招标人项目部核对上月所供混凝土数量，对账后次月10日前项目部凭供货方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同履行完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
乙方同时承诺：每个结算期内的所有混凝土数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的混凝土数量真实有效。结算金额达到20万元以上以及最终结算，结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员李莲审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；
2.付款方式
无预付款，双方对账后次月10日前办理结算手续，提供已结算货款等额的增值税专用发票后10个工作日内，付至已结算价款的90%；余款在最终结算手续办理后60天内付清。支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
六、设备所有权及使用权 
1、在搅拌站运行期间，甲方对合同所列机械设备拥有绝对使用权，但无所有权；且拌和站的使用权为甲方独享，乙方未经甲方同意不得私自承接业务。
2、在拌和站运行期间，乙方不得对任何机械进行转租、转让、抵押或出售，否则由此引起的甲方工程直接损失及间接损失全部由乙方承担，同时向甲方赔偿不少于三百万的违约金 。
3、现场机械设备应保有必要的备件，出现故障应及时进行维修，因故障等原因导致混凝土不能生成、运输、入仓超过3天，乙方应承担违约责任，每超出1天，承担违约金10万元。
七、违约责任：
甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。
如果乙方向甲方提供设备、人员不能满足甲方生产要求，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，甲方有权终止本合同的履行。
八、解决争议的方式：
本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
九、本合同经甲乙双方盖章及授权签字人签字后生效，一式 四 份，甲方执三份，乙方执 一 份，具有同等法律效力。
十、本合同附件：
（1）乙方营业执照复印件；
（2）混凝土设备、拌制、运输及泵送等配合费用投标文件。



甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
授权委托人：	授权委托人：
联系电话：	联系电话：
签订时间：	签订时间：


投标文件格式
1  封面（格式）


江苏省水利建设工程有限公司
金宝航线淮安段航道整治工程蒋坝船闸改建工程土建施工及设备安装


投 标 文 件





[bookmark: _Toc28737][bookmark: _Toc197050750]
投标单位名称（盖章）


法定代表人（签章）  


日期：


附件2
投标报价单

致江苏省水利建设工程有限公司：
1．我方已仔细研究了贵公司金宝航线淮安段航道整治工程蒋坝船闸改建工程土建施工及设备安装项目经理部  混凝土设备、拌制、运输及泵送等配合费用  招标文件的全部内容，愿意以         元/m3的（其中：设备及安装费摊销    元/m3、拌制费用    元/m3、运输费用    元/m3、泵送费用   元/m3）报价，完工期限为 2025年6月1日至2027年12月31日 ，并按合同约定实施和完成相关工作，承担合同义务，工程质量达到  优良  等级，项目负责人           。
2．我方承诺在询价有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方投标文件被采纳：
⑴ 我方承诺在收到中标信息后，三天内与你方签订合同。
⑵ 本投标报价单是合同文件的组成部分。
⑶ 我方承诺按照招标文件向你方缴纳履约保证金。
4．（其他补充说明）。


投标人：                     （盖单位章）
法定代表人：                        （签章）
地    址：                                       
电    话：                                       
传    真：                                       
邮政编码：                                       
年      月     日

附件3
施工方案

1、拌和楼安装施工技术方案（8分）。

2、进度计划、人员投入计划（6分）。

3、混凝土拌制、运输、泵送质量、安全生产、环境保护及文明施工措施（6分）。

4、本工程混凝土生产、运输至卸料过程中的重点和难点分析（5分）


附件4
拟投入设备清单

	序号
	设备名称
	规格、型号
	品牌、生产厂家
	数量
	年限
	设备状况
	来源

	1
	拌和楼
	
	
	
	
	
	

	2
	装载机
	
	
	
	
	
	

	3
	罐车
	
	
	
	
	
	

	4
	汽车泵
	
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	


注：1）投标人拟投入的设备来源必须已确定，自有或租赁的设备。自有设备证明须提供本企业或本企业股东的设备购置发票或所有权证明等相关材料，租赁设备应有设备租赁的合同或意向书。
2）投标人投入的设备数量和质量必须满足本项目的需要及国家和地方法律法规、政策的要求，因此而增加的费用已包含在投标报价中。




附件5
业绩资料





附件6

法定代表人资格证明书


江苏省水利建设工程有限公司：
（姓名）（身份证号：   ），在 （投标单位名称） 担任 （职务名称） 职务，系投标人单位的法定代表人。
特此证明。





投标单位：(盖章)
投标单位法定代表人签名：
日    期：     年   月   日
附：法定代表人身份证复印件


附件7
授权委托书

江苏省水利建设工程有限公司：
本人（姓名），系 （投标人单位名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） （身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改蒋坝船闸改建工程土建施工及设备安装项目经理部混凝土生产加工业务采购的投标文件和处理投标过程中的事宜。
委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。
该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予承认，其法律后果均由投标人承担。
委托期限：   天。
该代理人无转委托权。

委托代理人（签字）：	投标人：（盖章）
日期：	日期：
法定代表人：（签字）	联系电话：

委托代理人：（签字）	联系电话：
附：委托代理人身份证复印件








附件8   原件的复印件并加盖公章
（营业执照、资质证书及安全生产许可证等）
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