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招标项目：淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工
招标人：江苏省水利建设工程有限公司
现场管理机构：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期
盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工项目经理部
编制日期：2025年6月16日




第一章  招标公告

[bookmark: _Toc374458968][bookmark: _Toc211244988][bookmark: _Toc13095]我公司2025年2月份中标承建了淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工工程，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目混凝土拌和用黄砂进行公开招标，欢迎新老客户参加竞标。
一、投标人资格要求
[bookmark: _Toc9530677]本次招标要求投标人具备有效营业执照，并在资金、业绩信誉等方面具备招标人要求的能力，提供能证明满足本项目生产能力的书面材料和相关图片并附在投标函后面。
二、招标文件的获取
请有意参加投标的供应商至江苏省水利建设工程有限公司网站（http://www.jswcc.com/）下载本次黄砂采购的招标文件。
招标人联系人：朱丽（联系电话：13218960628）（长征西路14号）
项目部联系人：陆彬彬（联系电话：18652750799）
三、投标文件的递交
投标文件可现场投递或邮寄，投标人应在2025年6月23日上午8:45前（招标人收到投标文件的截止时间）邮政EMS寄到扬州市长征西路14号江苏省水利建设工程有限公司前二楼财物部202办公室朱丽收或现场投递，现场投递的由投标人将投标文件直接递交给招标联系人朱丽。投标文件要密封，封面要盖公章，不密封或不盖公章的投标无效。投标文件需一式两份，每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。
四、投标保证金、开标时间地点
1、投标保证金
请各投标人需在2025年6月22日下午16:00前从单位基本账户将投标保证金人民币壹拾壹万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：淮阜枢纽交通桥黄砂采购投标保证金。其他方式的投标担保一律作无效标处理。未中标单位的投标保证金将在7个工作日内归还（不计利息），中标人的投标保证金凭已签订的合同和履约保证金（具体金额见后附的格式合同相关条款）已到账的银行收款凭证退还。投标保证金汇入账户：
户名：江苏省水利建设工程有限公司
银行：中国建设银行扬州琼花支行
[bookmark: _GoBack]账号：32001745736050488688
2、开标时间及地点
招标人于2025年6月23日上午8:45在江苏省水利建设工程有限公司（扬州市长征西路14号）开标，地点在公司五楼会议室。
五、供货内容及要求
1、黄砂规格及暂定用量
	品名
	规格
	产地
	暂定数量(t)
	最高限价（元/吨）
	备注

	黄砂
	细度模数≥2.3
	汨罗江
	16000
	123
	


备注：黄砂暂定数量总计约16000吨，上述最高限价123元/吨中含税率为13%的增值税，不含增值税的限价单价为108.85元/吨，超过限价的投标为无效标。
2、投标价格为送货到招标人指定地点（阜宁金山混凝土有限公司南侧江苏水建搅拌站黄砂料仓）并配合卸货后的价格，报价中均包含但不限于货款、运输及转驳费、码头卸货费、码头停滞待卸货时间、利润、税费、码头协调等一切费用，并包含货物装车（船）、运输及转驳、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在黄砂价格中），中标人不得以任何理由额外索取费用。投标单价为固定单价，在供应期及供应量内中标人单价不随市场价格变动而调整。
3、结算数量以甲方在工地收货现场过磅后数量扣减掉含水量（项目部承担3%含水量，实测含水量-3%含水量的差值为扣减含水量）后实际收到的黄砂数量为准。
4、黄砂必须符合《建设用砂》（GB/T 14684-2022）、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）标准及相关规范要求。合同签订后有最新标准的，自动执行最新标准。主要指标：含泥量标准为≤3.0%、泥块含泥量为0、表观密度＞2500(kg/m3)、云母含量≤2.0%、轻物质≤1.0%、碱活性符合水利规范。
5、供应过程中严格要求黄砂质量，如若供应过程中项目部查出供应商以次充好的，项目部将没收其履约保证金。造成项目部相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。在监理、业主见证取样且船检合格后卸船。
6、供货时间：预计从2025年6月28日至2027年2月20日，具体供货开始和结束期限以项目实际需求为准，黄砂用量高峰时需24小时随时供货，急需货时不到货供货方每次支付违约金5000元。
7、送货地点：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工现场指定地点（阜宁金山混凝土有限公司南侧江苏水建搅拌站黄砂料仓）。送货时同时提供出厂合格证明、材料原产地证明等。
8、中标人需派专人为项目部提供7×24小时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、黄砂收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员须在半小时内能赶到施工现场。人员费用包含在投标报价中。
六、结算和付款方式
1、结算依据
黄砂进场必须经过实验室对运输设备料场上、中、下取样3次及以上并试验测量含水率，以3次及以上测量的最大含水率为计量依据。招标人指派的人员在工地现场经过磅后并扣除实验室提供的最大含水率折算的含水量后确认黄砂吨位数量，黄砂收货人员签字的签收单数量为过磅数量扣减含水量（项目部承担3%含水量，扣减含水量=（实测含水率的最大值－3%）×过磅数量）后的数量。此扣减含水量的签收单结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。
[bookmark: _Hlk96449590]2、结算方式
按月结算，供货方在每月25日前与招标人项目部核对上月结算截止日后所供黄砂数量及货款，对账后次月10日前招标人项目部凭供货方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
中标人同时承诺：每个结算期内的所有黄砂数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的黄砂数量真实有效。结算金额达到20万元以上以及最终结算，结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处理，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。
3、付款方式
本次采购无预付款，货物运送到招标人项目施工现场经业主、监理验收合格后，双方对账后次月10日前办理结算手续，供货方同时提供已结算货款等额的增值税专用发票后10个工作日内，付至已结算货款的90%；余款在材料检测合格并结算手续办理后60天内付清。支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
七、招标文件的澄清
对招标文件的任何疑问均可向招标单位联系人电话方式澄清。招标人单方自行澄清的，将以书面形式发出，并构成招标文件的一部分。
八、投标文件的编制
1、投标文件使用的质量、技术等规范应符合国家有关标准。
2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用法定计量单位。
九、投标文件组成
1、投标文件封面（附件1）
2、投 标 函（附件2）
3、投标报价表（见附件3）
4、投标单位法定代表人身份证明书（见附件4）
5、授权委托书（见附件5）
6、投标单位资信证明资料（见附件6）
7、营业执照及投标截止日期前28天内的拟供规格黄砂的检测报告等相关资料
8、投标保证金（汇款凭证）
十、评标方式、标准及方法
本次招标评标标准：在同等条件下（包括但不限于样品质量）以不含增值税的价格低者中标。
十一、有下列情况之一，视为无效标：
（1）投标书未加盖投标人单位公章的；
（2）投标人的授权委托人不能提供有效的授权委托书的；
（3）逾期上传投标书的；
（4）招标人认为投标报价严重偏离市场行情的；
（5）报价未按要求填报或擅自更改投标文件格式内容的。
十二、特别提示
1、混凝土拌和用黄砂采购（第一批）拟选择1家供货单位为中标人。
2、若2家以上有关联关系（包括：总分公司、母子公司、同一实际控制人的公司、亲属关系的公司或存在其他可能影响公平公正评标的关系）的投标单位同时投标，则仅以关联关系单位中投标报价最低的为有效标，其他关联关系单位的投标作废标处理。
3、开标后未获得中标通知者，视为未中标，招标单位和未中标单位均不需向对方承担任何民事责任。
[bookmark: _Hlk82700346]4、中标单位在接到中标通知后5个工作日内，提供履约保证金后到淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装 项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。
5、本次招投标遵循投标单位自愿参与原则。一经参加投标，即视为投标单位完全同意招标条件、评标办法等招标文件的内容。
十三、其他 
1、招标文件作为黄砂采购合同的组成部分。

第二章  投标文件附件格式（附件1-8）

附件1（封面格式）

淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工项目经理部



混凝土拌和用黄砂采购


投 标 文 件

















投标单位名称（盖章）


法定代表人（签章）  


日期：


附件2
投 标 函

江苏省水利建设工程有限公司：
根据收到的贵公司的淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工项目经理部混凝土拌和用黄砂招标文件，我方（投标人）完全接受招标文件的要求和买卖合同的全部条款。并致函如下：
1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供标书所列产品，明细见《投标报价单》。
2、如果我方中标签约，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同义务；如果由于我方自身失误形成的风险均由我方承担。
3、我方再次重申：完全同意投标须知中关于“评标方式、标准、方法及特别提示”等陈述，我方认为贵公司有权单方决定中标者，还认为价格和质量、信誉和服务是中标的重要选择标准；无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重和认可贵公司的决定。
4、我方投标文件（包括对招标文件承诺的内容、不同意见的偏离说明）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
5、投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此产生的一切后果。如最终确定我方供货，我方愿意按合同条款签约。
6、所有有关招投标的函电，请按下列地址联系：

投标单位：	邮编：
法定代表人（或委托代理人）：	地址： 
账户名称：	电话： 
开户银行：	传真：
银行账号：	投标单位（公章）：
 年    月    日


附件3：
投标报价单
江苏省水利建设工程有限公司：
我单位拟向贵公司供应淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程所用的黄砂（第1批），我公司所供黄砂具体规格、数量和报价如下：
	品名
	规格
	产地
	暂定
数量(t)
	不含税单价(元/吨)
	不含税合价(元)
	增值税
税率
	税额
(元)
	价税合计(元)
	最高限价(元/吨)

	
	
	
	A
	B
	C=A×B
	D
	E=C×D
	F=C+E
	

	黄砂
	细度模数≥2.3
	汨罗江
	16000
	
	
	
	
	
	123


注：上述最高限价123元/吨中含税率为13%的增值税，不含增值税的限价单价为108.85元/吨，超过限价的投标为无效标。
1、投标价格为我方送货到贵公司工地指定地点（阜宁金山混凝土有限公司南侧江苏水建搅拌站黄砂料仓）并配合卸货后的价格，报价中均包含但不限于货款、运输及转驳费、码头卸货费、码头停滞待卸货时间、利润、税费、码头协调等一切费用，并包含货物装车（船）、运输及转驳、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供税率为    %的增值税专用发票票（税金由我方承担，包含在黄砂价格中），我方不以任何理由额外索取任何费用。我方投标单价为固定单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。
2、我方接受贵公司招标文件的中确定的计量方式。
3、我方承诺：我方提供的黄砂符合《建设用砂》（GB/T 14684-2022）、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）标准及相关规范要求。主要指标：含泥量标准为≤3.0%、泥块含泥量为0、表观密度＞2500(kg/m3)、云母含量≤2.0%、轻物质≤1.0%、碱活性符合水利规范。
我方保证货源来自投标承诺的产地，供应过程中如有以次充好的现象，贵公司可没收我方履约保证金。同时我方愿意承担5万元违约金。造成贵公司相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），我方自愿赔偿贵公司一切损失，并承担相关责任。
4、我方已充分理解并无条件接受贵公司招标文件的所有要求。
5、我方派专人为贵公司项目部提供7×24小时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调黄砂收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员能在半小时内赶到施工现场。人员费用已考虑在投标报价中。
6、其他特别优惠或服务的内容（没有的可不填写，也可另附说明并加盖公章，另附说明的需在本处提示）：


投标人：（盖章）
日  期：   年   月   日


附件4：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书


江苏省水利建设工程有限公司：
（姓名）（身份证号：   ），在  （投标人名称）  担任    （职务名称）  职务，系投标人单位的法定代表人。
特此证明。




投标单位：(盖章)
投标单位法定代表人签名：
日    期：     年   月   日
附：法定代表人身份证复印件


附件5
授权委托书

江苏省水利建设工程有限公司：
本人（姓名），系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工项目经理部混凝土拌和用黄砂（第1批）采购投标文件和处理投标过程中的事宜。
委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。
该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予承认，其法律后果均由投标人承担。
委托期限：   天。
该代理人无转委托权。

委托代理人（签字）：	投标人：（盖章）
日期：	日期：
法定代表人：（签字）	联系电话：

委托代理人：（签字）	联系电话：
附：委托代理人身份证复印件




附件6、投标单位资信证明资料


附件7、黄砂厂家营业执照、资质证书及投标截止日期前28天内的拟供规格黄砂的检测报告等相关资料


附件8、投标保证金（汇款凭证）


第三章黄砂采购合同
混凝土拌和用黄砂采购合同

买方：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工项目经理部（以下简称甲方）
[bookmark: _Hlk148377911]卖方：（注意：应填写对方营业执照上注册的全称）                   （以下简称乙方）
甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购黄砂一事，达成本协议，供双方共同遵守。
一、黄砂供应工程概况：
1、工程名称：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装工程
2、供货期限：2025年6月28日至2027年2月20日供应，具体供货开始和结束期限以项目部根据工期计划提前10天出具的“订货通知单”通知为准。
3、供货地点：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期盐城市境内淮阜枢纽交通桥工程施工（阜宁金山混凝土有限公司南侧江苏水建搅拌站黄砂料仓）。
二、黄砂供应要求：
1、甲方向乙方采购的黄砂具体品种、规格、数量及产地如下：
	品名
	规格
	产地
	暂定
数量(t)
	不含税单价(元/吨)
	不含税合价(元)
	增值税
税率
	税额
(元)
	价税合计(元)

	黄砂
	细度模数≥2.3
	汨罗江
	16000
	
	
	
	
	


2、上述价格为送货到甲方工地指定地点并配合卸货后的价格，报价中均包含货款、运输及转驳费、码头停滞待卸货时间、利润、税费等一切费用，并包含货物装车（船）、运输及转驳、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供税率为    %的增值税专用发票（税金由乙方承担，包含在黄砂价格中），乙方不得以任何理由额外索取费用。供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。
3、甲方采购的黄砂数量为暂定数量，实际供货数量以甲方根据项目实际需求通知的数量为准。
4、甲方开票信息和乙方收款信息如下：
	甲方开票信息
	乙方收款信息

	甲方：江苏省水利建设工程有限公司盐城市阜宁县分公司
	乙方：

	纳税人识别号：91320923MAC9CMC33J
	纳税人识别号：

	地址：阜宁县羊寨镇永昌村八组13号
	地址：

	电话：13815830145
	电话：

	开户银行：中国工商银行阜宁县支行
	开户银行： 

	银行账号：1109670109200214025
	银行账号：


三、质量与技术要求：
1、黄砂必须符合《建设用砂》（GB/T 14684-2022）、《水工混凝土施工规范》（SL677-2014）标准及相关规范要求。合同签订后有最新标准的，自动执行最新标准。主要指标：含泥量标准为≤3.0%、泥块含泥量为0、表观密度＞2500(kg/m3)、云母含量≤2.0%、轻物质≤1.0%、碱活性符合水利规范。
2、供应过程中严格要求黄砂质量并保证材料的原产地，如若供应过程中项目部查出供应商以次充好或弄虚作假的，甲方将没收其履约保证金，同时乙方需甲方支付违约金5万元。造成项目部相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。
四、黄砂交付：
1、甲方在要货前提前10天向乙方预报所需规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划日内供货，如乙方未能及时供货，乙方需赔偿甲方损失。供应商每次支付违约金5000元。
2、乙方所供黄砂不能满足甲方施工现场需求时，甲方有权要求退货。每批货在监理、业主见证取样且检测合格后卸货，如因质量问题或供应商的其它原因，造成的退、换货时，对本工程造成的损失有乙方负责。
3、甲方有权对合同中约定的材料数量进行调整。
4、乙方将黄砂送到甲方工地指定地点。
五、黄砂检验
1、质量验收：黄砂采用事前封样，供料必须与封样样品一致，甲方指派专人对所供黄砂的外观质量、规格进行验收，如出现外观质量及规格不符封样样品时，甲方有权拒收。黄砂性能必须通过甲方检验或试验，达到该工程的质量要求。如出现质量问题，由乙方负责退场，费用自理。因供货质量问题造成的一切损失由乙方承担。
2、计量：以甲方设置的地磅计量和工地实验室测量的含水率为准计算。
3、黄砂进场必须经过实验室对运输设备料场上、中、下取样3次以上并试验测量含水率，以3次以上测量的最大含水率为计量依据。招标人指派的人员在工地现场经过磅后并扣除实验室提供的最大含水率折算的含水量后确认黄砂吨位数量，黄砂收货人员签字的签收单数量为过磅数量扣减含水量后的数量。此扣减含水量的签收单结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。
六、黄砂结算和付款方式
1、结算依据
以甲方指派的     在工地现场经过磅后签认的黄砂送货签收单数量，甲方收货人员签字的签收单数量为过磅数量扣减含水量（项目部承担3%含水量，扣减含水量=（实测含水率的最大值－3%）×过磅数量）后的数量。此扣减含水量的签收单结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。
（提醒：当项目部在工地现场授权签收的人员发生变动时，应书面通知乙方，明确变动时间、人员名单及相应的权限，并让乙方签字确认后存档。）
2、结算方式
按月结算，供货方在每月25日前与招标人项目部核对上月结算截止日后所供黄砂数量及货款，对账后次月10日前招标人项目部凭供货方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报招标人项目部所属分公司相关人员审批后方为有效。
乙方同时承诺：每个结算期内的所有黄砂数量均已结报完毕，无其他争议，所结报的黄砂数量真实有效。结算金额达到20万元以上以及最终结算，结算单在双方会签后，报招标人的分公司指定人员审核并签字后生效；分公司人员在审核有疑义时，可要求双方重新核对，核对一致无争议后重新办理最终结算，该最终结算仍须经分公司审核人员签字确认后生效；如仍有分歧无法解决，双方均可报招标人公司财务物资部协调处置，财务物资部须在15个工作日内解决，财务物资部联系电话：0514-87361764，联系人：朱丽。
3、付款方式
本次采购无预付款，货物运送到甲方项目施工现场经业主、监理验收合格后，双方对账后次月10日前办理结算手续，乙方同时提供已结算货款等额的税率为    %的增值税专用发票后10个工作日内，付至已结算货款的90%；余款在材料检测合格并结算手续办理后60天内付清。支付款项前，供货方须按付款额开具并加盖财务专用章的收款收据。
十、其他约定事项：
1、乙方的人员和船舶等设备到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度；由于乙方人员不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。
[bookmark: _Hlk77770211]2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。
3、乙方需向甲方交纳    万元履约保证金（不低于合同价的5%的且精确到万元，可以银行转账、现金、银行汇票、银行本票等方式缴纳，不接受其他任何方式），在签订合同前缴纳到位，在供货全部结束无异议后无息退还。履约保证金汇入以下银行账户：
账户名称：
开户行：
银行账号：
4、乙方需派专人为项目部提供7×24小时的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、黄砂收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员须在半小时内能赶到施工现场。
十一、违约责任：
甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。
如果乙方向甲方提供的黄砂不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，甲方有权终止本合同的履行。
十二、解决争议的方式：
本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；协商不成的，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。
十三、本合同自双方签字盖章且在甲方收到履约保证金后生效，本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，具有同等法律效力。合同签订时间：      年   月   日。
十四、本合同附件：
（1）甲乙双方营业执照复印件；
（2）甲方与业主签订的主合同黄砂技术条款；
（3）黄砂采购的招标文件、乙方的投标文件。

甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
授权委托人：	授权委托人：
联系电话：	联系电话：
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