[bookmark: _GoBack]滨海枢纽二期混凝土配套设备采购招标
更正（澄清）公告

一、项目基本情况
招标项目：180m3搅拌站及配套设备采购
招标编号：2024GDZCJBZCG001
首次公告日期：2024年2月1日
二、更正信息
1、更正事项：采购招标公告
2、更正（澄清）内容
1）原招标公告第2页“（三）最高限价1120万元”。
更正（澄清）说明：将上述条款内容变更为：“（三）最高限价1150万元整”。
[bookmark: EB54dd097a55df4796bd5f9b6bdf2ddc40]2）原招标公告第10页“10.2本项目不接受…，投标报价内容包括：设备本身价格、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费、交付过程中涉及到的其他一切费用。”和第37页“注：1、供应商…运输、装卸、安装、调试…与对应开标（报价）一览表中总价一致。”
更正（澄清）说明：上述两处“装卸”变更为“装车”；上述两处“安装”指中标单位指派技术人员现场指导安装，省略号部分的内容不变。
3）原招标公告第13页“（二）付款方式”中“1、本合同无预付款，供货结束安装调试成功且正常生产运行后一个月……付至合同总价的90%。”
更正（澄清）说明：将上述条款变更为：“1、按中标价的20%支付预付款（支付预付款时中标人须提供银行出具的等额预付款保函或招标人认可的担保书（函）,担保函有效期为90天），供货结束安装调试成功且正常生产运行后一个月……付至合同总价的90%。”，省略号部分的内容不变。
4）原招标公告第13页“项目整体采购清单”序号1“备注”栏“包括配料站、平皮带机、斜皮带机、主机、水泥计量、掺合料计量、水计量及供水系统、外加剂计量系统、气路系统、搅拌主楼、操作室、控制系统、粉罐（水泥罐2只300t,其它2只200t）、粉罐配套件。”
更正（澄清）说明：将上述条款变更为“包括配料站、平皮带机、斜皮带机、主机、水泥计量系统、粉煤灰计量系统、掺合料计量系统、水计量及供水系统、外加剂计量系统、气路系统、搅拌主楼、操作室、控制系统、粉罐（水泥罐2只300t,其它2只200t）、粉罐配套件。”
5）原招标公告第13页“项目整体采购清单”序号1项及第15页“混凝土搅拌站技术参数要求”序号2项中粉罐数量与型号与第20页“混凝土搅拌站技术参数要求”第24项中的不符。
更正（澄清）说明：第20页“混凝土搅拌站技术参数要求”第24项“技术要求及变更”栏中“1.整机采用4个200吨粉罐”变更为“1.搅拌站配置4个粉罐（包含2只300t、2只200t）”。
6）原招标公告第17页序号10的“技术要求及变更”栏“★2、单站配2台电机，电机功率……主机单个电机功率≥65KW，采用优化的……”。
更正（澄清）说明：将上述条款中“主机单个电机功率≥65KW”变更为“主机单个电机功率≥55KW”，上述条款中其他内容不变。
7）原招标公告第21页“四、售后服务要求”中“5、质保期：2年（自验收合格之日起计算），超过三包期限，但在质保期内的，供应商……”。
更正（澄清）说明：将上述条款中内容变更为“5、质保期：1年（自验收合格之日起计算，不含易损件），超过质保期限的，供应商应对采购人提出的维修、维保等要求，做到及时电话响应，服务到位。”。
8） 原招标公告第24页格式合同中“六、付款方式”中“1、本合同无预付款，供货结束安装调试成功且正常生产运行后一个月……付至合同总价的90%。”
更正（澄清）说明：将上述条款变更为：“1、按合同价的20%支付预付款（支付预付款时中标人须提供银行出具的等额预付款保函或招标人认可的担保书（函）,担保函有效期为90天），供货结束安装调试成功且正常生产运行后一个月……付至合同总价的90%。”，省略号部分的内容不变。
9） 原招标公告第16页中平皮带和斜皮带都要求“尼龙输送带采用NN200-1200-5(4.5+1.5)型式”。
更正（澄清）说明：平皮带和斜皮带均采用1m宽平皮带。
10） 原招标公告第16页中序号10骨料中间仓设置
更正（澄清）说明：取消骨料中间仓。
11） 原招标公告第19页中序号21供气系统中“配置3套螺杆式空压机，空压机最大供气量≥2.8m³/min，功率≥22kW，单套生产线应配备储气罐不少于3个，容积≥1000L”
更正（澄清）说明：单套生产线配置1套螺杆式空压机，空压机最大供气量≥1.5m³/min，功率≥11kW，单套生产线应配备储气罐不少于3个，一大两小，大罐容积≥600L，小罐容积≥100。
3、更正（澄清）日期：2024年2月3日。
4、其他事项不变。
三、其他补充事宜
1、技术联系人：徐士明，手机：18360200336。
2、后附搅拌站平面布置图。


江苏省水利建设工程有限公司
2024年2月4日    
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