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招标人：江苏省水利建设工程有限公司
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[bookmark: _Toc21160][bookmark: _Toc210052081]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk156209455]江苏省水利建设工程有限公司
秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装
[bookmark: _Toc21799]混凝土工程劳务招标公告
1、依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 江苏省秦淮河水利工程管理处 (以下简称为“项目法人”)与 江苏省水利建设工程有限公司 (以下简称为“发包人”)已经签订了秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装施工总承包合同（以下称为“总包合同”)，现公开邀请潜在投标人参加混凝土工程劳务分包的投标。
2、江苏省水利建设工程有限公司具体负责本工程的招标事宜。
3、工程概况：
（1）工程地点：南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处。
（2）招标内容：秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装混凝土工程劳务用工。备注：不含房屋框架结构。
[bookmark: _Hlk84703735][bookmark: _Hlk83625937]（3）计划开工及完工时间：计划开工时间：2024年10月30日（含临设工程），完工时间2027年11月30日（具体开工时间以招标人通知为准）。
4、投标人应当具备的主要资格条件：
[bookmark: _Hlk178578904]投标人必须具有土建类施工总承包资质或劳务资质和安全许可证的成建制单位。在五年内承担过类似工程施工经历同时要提供相关说明文件或合同文件（复印件）。近五年（2019年10月1日后，以签订合同时间为准）合同额200万元及以上建筑物混凝土劳务施工（包括水闸、涵洞、泵站、水电站、桥梁、船闸、船坞、码头、市政水泵房、房屋等混凝土劳务）或者400万元及以上建筑物施工（范围同上）。
[bookmark: _Hlk156892635]5、本次招标为公开招标。请有意参加投标的承包人于2024年10月21日11：30前到江苏省水利建设工程有限公司网站www.jswcc.com下载招标文件，招标文件密码在报名后获取。报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照复印件并加盖单位公章和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。报名费人民币300元整，领取/接受招标文件后不退。
6、投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。
[bookmark: _Hlk156892702][bookmark: _Hlk155360378]7、如有投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处，联系人：曾良家，电话：15189878618。
8、投标文件递交地点、开标地点均为：江苏省水利建设工程有限公司前五楼会议室。
投标截止期、开标时间均为：2024年10月22日10:00时。
9、招标人地址、联系人及方式：
（1）公司地址：扬州市长征西路14号，联系人：韩工，电话：15252746322。
（2）项目部地址：南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处，联系人：曾良家 电话：15189878618。
（3）纪委联系人：姚立宏  联系电话：0514-87361772。
10、评标办法
本次招标为综合评标法，满分100分，劳务招标其得分如下：
10.1、投标报价（86分）
（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为基准价。
（2）投标价得分：在基准价的100%～92%得满分86分。在基准价100%以上,每高1％扣0.5分；在基准价92%以下，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。
（3）最高限价：投标人的投标项目单价超过对应单价限价时，其投标文件将不会被接受。
10.2信用（3分）
按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。
10.3业绩和信誉（3分）
[bookmark: _Hlk157522888]近五年（2019年10月1日后，以签订合同时间为准）合同额300万元及以上建筑物混凝土劳务施工（包括水闸、涵洞、泵站、水电站、桥梁、船闸、船坞、码头、市政水泵房、房屋等混凝土劳务）或者600万元及以上建筑物施工（范围同上）。需提供类似工程的说明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得1.5分，最多得3分。
10.4技术标（8分）
（1）质量保证措施 （３分）
（2）安全生产、文明施工保证措施 （1分）
（3）进度(劳动力)保障及项目管理人员配备（２分）
（4）施工方案，重点、难点分析及解决措施（2分）

[bookmark: _Toc18296]
第二章  投标须知
投标须知前附表
	项号
	内       容

	1
	工程名称：秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装

	2
	招标人：江苏省水利建设工程有限公司

	3
	建设地点：南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处

	4
	[bookmark: _Hlk157502714][bookmark: _Hlk178580674]质量要求：符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），等级达到优良。
工期要求：符合甲方进度计划及甲方项目的总体计划要求。

	5
	[bookmark: _Hlk178580256]投标人资格要求：投标人要求为独立法人（土建类施工总承包资质或劳务资质）的成建制单位，有营业执照、资质证书、安全许可证。在近五年内承担过类似工程并且质量合格，同时要提供相关证明。

	6
	合同价格：固定单价合同。在合同期内不因市场因素变动而调整。

	7
	本项目投标保证金壹拾贰万元，投标保证金在开标前一天11:00之前，电汇至指定账户。履约保证金为中标价的5%，（其中含安全文明施工保证金2%在内）；提交履约保证金或银行见索即付保函后签订合同。

	8
	投标文件份数：正本1份，副本2份。 U盘一个（附投标报价清单电子版）用1只档案袋密封加盖封条公章递交招标人。 

	9
	投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司
投标截止期：2024年10月22日10:00时

	10
	开标时间：2024年10月22日10:00时
开标地点：江苏省水利建设工程有限公司前5楼会议室

	11
	[bookmark: _Hlk156916598][bookmark: _Hlk178580473]投标保证金形式：本次招标人收取投标保证金，写明：秦淮新河水利枢纽改扩建工程混凝土工程劳务投标保证金。
转出帐户：必须为投标单位基本存款账户。
保证金户名：江苏省水利建设工程有限公司
开户行：中国建设银行扬州琼花支行
银行帐号：32001745736050488688

	12
	评标办法：1、本次招标设最高单价限价，最高总价限价，高于限价（单价、总价）的报价将作废标处理，本混凝土工程劳务项目限价6994955元。
2、资格审查通过后的有效标，采用综合评分法确定中标人。

	13
	踏勘现场：投标人自行前往查看施工现场。食宿及交通等费用自理。


[bookmark: _Toc21627]
第三章  招标文件
[bookmark: _Hlk156210400][bookmark: _Toc27790][bookmark: _Toc82611518][bookmark: _Toc25328][bookmark: _Toc19673_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2789][bookmark: _Toc12078][bookmark: _Toc210905721][bookmark: _Toc120238484][bookmark: _Toc214603279]秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装
混凝土工程劳务招标文件
一、工程概况
我公司中标承建了秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装，为充分吸收和利用社会各方优质资源，保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对本工程混凝土工程劳务进行内部招标，本次招标共分为1个标段，欢迎参加竞标。
1.1工程综合说明
1.1.1工程名称：秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装。
1.1.2工程地点：南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处。
1.1.3建设单位：江苏省秦淮河水利工程管理处。
1.1.4工程概况：
秦淮新河水利枢纽位于南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处，是秦淮河流域主要控制工程之一，承担流域防洪、排涝、灌溉、生态、航运等多项任务。秦淮新河水利枢纽改扩建工程等别为II等，主要建筑物级别为2级，次要建筑物为3级，临时建筑物为4级。长江侧防洪标准为100年一遇设计，300年一遇校核；秦淮新河侧设计防洪标准为50年一遇。工程设计地震动峰值加速度为0.125g，抗震设防烈度7度。
工程主要建设内容为：新建泵站1座，设计流量100m3/s；现有泵站改建为4孔×6m节制闸，并对现状节制闸进行加固改造；赔建省防储中心南京分中心物资仓库及配套设施。
1.1.5招标方式:固定单价形式。
1.2工程招标内容
泵站、上下游连接段及河道挡墙、原泵站改节制闸及原节制闸加固等结构钢筋混凝土中混凝土及零星工程劳务施工（详见工程量清单）。
1.3投标人资格要求
投标人要求为独立法人（土建类施工总承包资质或劳务资质）的成建制单位，有营业执照、安全许可证、资质证书。
1.4招标时间安排
1.4.1招标文件获取
本次招标为公开招标。请有意参加投标的承包人于2024年10月21日11：30前到江苏省水利建设工程有限公司网站www.jswcc.com下载招标文件，招标文件密码在报名后获取。报名时经办人须携带本人身份证件、单位介绍信、单位营业执照复印件并加盖单位公章和承担过类似工程的说明文件或合同复印件（包括分包合同）。报名费人民币300元整，领取/接受招标文件后不退。
1.4.2现场情况
本次招标不集中组织踏勘现场，如投标需要，投标人可自行踏勘现场，费用自理。项目地址：南京市雨花台区天后社区秦淮新河入江口处，联系人：曾良家，电话：15189878618。
1.4.3投标保证金
1.4.3.1投标保证金的形式：银行汇款。银行汇款必须从投标人法人基本账户汇入招标人指定账户，并写明：秦淮新河水利枢纽改扩建工程混凝土工程劳务投标保证金
1.4.3.2投标保证金金额壹拾贰万元整，在开标前投标人将投标保证金汇至招标人指定账户内，银行汇款凭证原件随投标文件一起提交。
户名：江苏省水利建设工程有限公司
开户行：中国建设银行扬州琼花支行
银行帐号：32001745736050488688
1.4.4开标时间
[bookmark: _Toc7961093]投标人应在2024年10月22日10:00前将投标文件送至江苏省水利建设工程有限公司前5楼会议室。投标文件要密封，不密封的无效。
1.5 施工条件
[bookmark: _Hlk79240840]工程所在地水陆交通比较便利，主要建筑材料、施工设备和工程设备均可直接运抵工地。
大宗建筑材料及生活资料可就近采购。施工用水可从附近河道抽取，生活用水项目部提供生活用水。总承包方负责现场用电。对外通讯可通过向邮电部门租用通信线路或配备移动通信设备。
1.6本次土建工程建设内容
[bookmark: _Toc276838370][bookmark: _Toc253622981][bookmark: _Toc254697699][bookmark: _Toc274384501][bookmark: _Toc5867_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14372]主要包括：泵站、上下游连接段及河道挡墙、原泵站改节制闸及原节制闸加固等。
1.7 工程总体目标
[bookmark: _Toc274384502][bookmark: _Toc276838371][bookmark: _Toc254697700][bookmark: _Toc7498]1.7.1工期目标
[bookmark: _Toc276838372][bookmark: _Toc254697701][bookmark: _Toc274384503][bookmark: _Toc23921]本劳务分包主体工程计划于2024年10月30日开工（具体以招标人通知为准），2027年11月30日前全部完工（缺陷责任期按招标人与项目法人签订的总包合同相关规定执行）。
1.7.2质量目标
质量目标等级为优良，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008要求。
[bookmark: _Hlk82683843]1.7.3安全、文明施工目标
[bookmark: _Toc8884]按照水利部文明工地的有关规定对本工程进行文明工地的创建活动，达到江苏省水利工程建设文明工地的标准。
（一）生产安全事故控制目标
1．无等级生产安全事故、无有影响的生产安全事故。
2．无重伤事故，单项工程轻伤事故率控制在千万元产值0.18人以下。
3．无重大交通责任事故、无重大设备事故、无火灾事故、无中毒事故、无围堰、基坑、脚手架坍塌事故。
4.无重大环境投诉，无重大环境事故、事件。
（二）生产安全事故隐患排查治理目标
1．无重大事故隐患。
2．全面排查项目存在的安全生产隐患，事故隐患治理率100%。
（三）安全生产管理目标
1．安全投入保障率100%。
2．安全教育覆盖率100%。
3．重要设备检查率100%。
4．安全设施完好率96%以上。
5．危险性较大的单项工程必须编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的单项工程，按要求组织专家审查论证率100%，危险性较大作业检查率100%。
6．安全警示标志完整率96%以上。
7．重大危险源辨识、监控率100%。
8．汛前检查率100%。
9．应急预案演练覆盖率100%。
10．事故报告及时率100%。
11．各类事故“四不放过”处理率100%。
12．安全管理督促检查覆盖率100%。
13．安全责任书层层签订、考核、奖惩兑现率100%。
14．单位主要负责人、项目经理、安全管理人员、特种作业人员持证上岗率达100%。
15．劳动防护用品配发（戴）率100%，职业危险危害岗位人员体检率达100%，员工体检全覆盖，职业病发生率控制在职工人数的1.2‰以下。
[bookmark: _Hlk178581640]16．工伤保险、意外伤害保险参保率达100%，工程项目按规定要求投保安全生产责任保险。（招标人已按规定投保了南京市工伤保险和意外伤害险，中标人须积极配合招标人办理参保的各项手续，不配合提供相应手续的人员禁止进入本工程参与施工。中标人必须为所属的全部进场人员办理意外伤害险。）。
17．安全生产标准化得分95分以上的项目达80%以上，安全生产标准化得分90分以上的项目达100%。
18.主城区工地围挡、施工道路硬化、大型车辆冲洗率达100%，渣土密闭化运输率达100%。
二、本次招标施工内容
[bookmark: _Toc25859_WPSOffice_Level2]本次劳务招标施工内容主要包括：泵站、上下游连接段及河道挡墙、原泵站改节制闸及原节制闸加固等结构钢筋混凝土中混凝土及零星工程劳务施工，具体工作内容详见《工程量清单》，并对《工程量清单》的工作内容要求作如下说明：
投标人需对工程量清单全部项目进行报价，投标时根据自己单位的劳动力情况，确定自己的投标价格，并对本单位的投标报价负责。
[bookmark: OLE_LINK1]施工内容：本工程混凝土总量约8.1万m3（暂不考虑工程变更因素）。
本工程采用商品混凝土，搅拌车运至浇筑地点，分包人需完成从混凝土浇筑准备、泵车直接入仓灌注混凝土施工全过程作业以及做好混凝土仓面清理、施工缝凿毛处理等前期准备和成型后表面收光、养护、螺丝洞修补等后期外观质量处理工作。
水石工使用的施工用具（锤、锹、泥抹、振捣棒、磨光机、风钻、风镐等）均由分包人自己配备。
本工程混凝土施工高峰期班组施工人数（不包括管理、后勤、采买人员）不少于60人。
注：1、本工程工期较为紧张，劳务班组必须保证节假日及农忙期间正常施工。
2、所有作业人员年龄不得超过65周岁。
3、中标人必须为所属的全部进场人员办理意外伤害险。
[bookmark: _Toc4629]三、发包人责任
3.1  职责
发包人为主合同的签署人和本项目的法定发包人，负责组建与工程相适应的项目管理人员，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责，并根据法定责任对本工程的重大事务进行决策和做出最终决定。
3.2  发包人应一次或分阶段完成下列工作：
3.2.1  向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地和施工机械。
3.2.2  在本合同签订后，组织分包人参加发包人组织的施工图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
3.2.3  负责监督分包人为本合同工程的实施所应提供的人力资源状况和到工情况。
3.2.4  根据工程实际情况为分包人提供分包工程的施工所要求的施工场地和通道等。若因分包人原因，造成发包人重复（额外）专项提供分包工程的施工所要求的施工场地和通道发生的费用，由分包人承担，发包人可在应付分包人价款中扣除。
3.2.5  有权对中标人行使进度督促权，施工质量、安全生产等的否决权，若中标人违反质量、安全、材料管理规定，发包人有权按照项目部相应的管理办法或制度下达的停工整改通知并进行的相应处罚。如中标人进度、质量不能满足发包人施工的需要，发包人可以另行组织队伍进场施工，由此增加的费用和造成的损失由中标人承担。
3.2.6  负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合。 
[bookmark: _Hlk82684343]3.2.7  发包人应做的其他工作：
向分包人提供本工程整体施工总进度计划和月度总计划。
向分包人提供满足现场施工的硬化场地（仓库），分包人应当按照甲方指令对振捣棒、铁锹、伸缩缝板、沥青等工具和材料进行分类存放。
向分包人提供满足现场施工的施工用电，分包人应当按照甲方用电管理进行施工用电使用，确保用电安全。
向分包人提供相应的住房（集装箱房屋），住房标准为5人/间，每间房屋配备空调一台（空调采购费用由分包人承担）；另外向分包人提供食堂用房一间。生活区房屋每间安装电表，用电费用由分包人承担。
向分包人提供发包人安全管理中要求分包人职工佩戴的基本劳动保护用品（安全帽、安全带），工程结束后分包方需向发包方归还发包方提供的所有劳动保护用品。其他防护用品如护目镜、手套、风帽等由分包人自行解决。
[bookmark: _Toc10148]四、分包人责任
4.1  职责
分包人通过对现场的考察和对相关合同文件的研究，作为一个有经验的施工队伍，对本项目的工程环境、施工内容、经济、技术要求和价格构成以及可能存在的各种风险和困难有了充分的了解和理解，并认为本项目该部分分包工程的施工符合自身的专业特长，有能力以本分包合同规定的价格、在合同规定的施工工期内按照合同规定的质量要求和令业主满意的结果完成本项目，并履行总包合同约定的、与分包工程作业有关的所有义务及工作程序。
4.2  分包人应完成下列工作：
4.2.1  分包人应按照分包合同的约定及实施分包工程的需要，对分包项目进行施工管理。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，应认真全面地对包括施工图纸在内的所有经济、技术文件进行审核，确保经审核无误后进行实施。如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知发包人。若在实施分包工程中或与其它专业工程的配合上，分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，或与其它专业工程发生矛盾时，分包人应予解决而未予解决或消除，也未以书面形式通知发包人的，所造成的损失和延误的工期，包括使发包人和发包人造成的损失，均由分包人承担，延误的工期不予顺延。
4.2.2  分包人所有必须的深化设计，均须报发包人，并经发包人确认后才能在分包项目中使用。发包人对分包人的设计的确认或提出修改意见，不解除分包人对本合同及对工程设计包括深化设计应承担的任何责任。
4.2.3  分包人应根据工种需要提供特种作业人员上岗证书，例如电焊工、机动车驾驶员等，无特种作业上岗证人员严禁从事特种作业。
4.2.4  认真贯彻执行发包人实施的ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准、GB/T28001职业健康安全管理体系标准，按“一体化”管理体系要求严格执行有关程序文件。
4.2.5  严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的质量等级；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、财力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查，自觉做好与现场其他单位协调配合，照顾全局；做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4.2.6  做好施工现场场地周围建筑物、构造物和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。已完工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，包括对本工程应采取的特殊保护措施，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；所有保护费用及特殊措施保护费用已包括在本合同价款内。发包人认为分包人的保护工作不足以起到保护作用，发包人在向分包人发出要求整改通知后的3天内，分包人未采取措施，或其整改工作不能令发包人或监理人满意时，发包人可自行采取措施或委托第三人采取措施进行保护，所发生的保护费用由分包人承担，由发包人在应付分包人价款中直接扣除。发包人或第三人采取的保护，不解除分包人应对分包工程成品保护的任何责任。因其他第三方原因发生损坏的，由相应的责任方承担修复费用。
4.2.7  分包人所有参予本工程作业的人员（包括施工管理人员），在进场时，须向发包人出示并递交进场人员的花名册及其身份证、及特殊岗位操作（合格）证等岗位证书，以及按照建设当地政府有关部门的要求须出示的其它相关证件的原件，并向发包人递交相应的复印件。
4.2.8  分包人不得拖欠工人及农民工工资，确保按时足额支付工资。由拖欠工资而产生的所有后果及法律责任均由分包人承担。
4.2.9  分包人应允许发包人、项目法人、监理人及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
4.2.10  分包人的任何人员（包括其雇佣人员），未经发包人的同意，不得以索要劳务报酬等名义，擅自进入发包人、监理人、发包人办公区或工作现场妨碍发包人、监理人、发包人正常工作，或影响正常施工。分包人承诺其所有人员，不论何种原因，不得在施工现场内外，作出任何影响发包人和发包人声誉的行为出现。
4.2.11  分包人应做的其他工作，按双方另行洽商办理。
4.3  安全协议
分包人与发包人在签订本合同协议的同时需签订安全生产协议书，本合同期的安全生产工作按安全生产协议书执行。分包人必须为所属的全部进场人员办理意外伤害险。
4.4  不履行的后果
分包人未履行前款各项义务，造成发包人损失的，分包人赔偿发包人相关损失。
[bookmark: _Toc12369]五、施工技术规范及质量要求
5.1  说明
发包人与业主已签订本工程施工主合同，分包合同是实施主合同的细化过程，若分包合同中提及的条款和规范与主合同存在差异则按主合同条款执行。
5.2  混凝土工程
5.2.1  混凝土浇筑
浇筑前制定工艺方案，进行技术交底，落实责任，明确奖惩措施。
混凝土浇筑将根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序施工；除经监理人同意外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h，混凝土浇筑保持连续性，同一部位的混凝土浇筑间隙时间符合试验要求，若超过允许间歇时间，将按施工缝处理；不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土将予以清除；浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，将采取加强振捣等措施，以保证质量。混凝土浇筑期间，如果表面泌水较多，将采用小型真空泵抽吸，严禁在模板上开孔赶水，以免带走灰浆。
混凝土浇筑振捣时间以混凝土不再显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆时为准，避免过振。振捣器距模板的垂直距离不小于振捣器有效半径的1/2， 并不得触动钢筋及预埋件。浇筑的第一层混凝土以及在两次混凝土卸料后的接触处加强平仓振捣。凡无法使用振捣器的部位，辅以人工捣固。
底板混凝土以布料管分配混凝土，混凝土自由下落高度不得大于1.5m，浇筑采用水平分层浇筑法，每层厚度控制在30cm左右，插入式振捣器振捣，面层用平板振动器复振，止水附近防止振捣破坏止水铜片，采用人工补浆振捣密实，混凝土表面采用磨光机收光。
 中部及上部结构混凝土开始浇筑时，先浇5cm厚与混凝土砂浆配比相同的水泥砂浆，然后再进行混凝土浇筑，每次浇筑厚度30～50cm，混凝土由布料管或串筒入仓，对于钢筋密集、布料杆、串筒无法入仓的薄壁位置，将采用6吋涂塑软管下料，并在墙体侧面开孔振捣，在混凝土面上升后再封孔。
墩墙、翼墙混凝土浇筑时均匀、对称上升不得漏振和过振。底板、墩墙、翼墙等部位采用二次振捣法，即第一次在混凝土浇注时振捣，第二次待混凝土静置一段时间再振捣，而顶层一般在0.5h后进行第二次振捣，以减少表面气泡，将严格控制振捣时间和振捣棒插入下一层混凝土的深度，保证插入下层的深度控制在5～10cm，振捣时间应以混凝土翻浆不再下沉和表面无气泡泛起为止，一般为15s左右。
特别提示：混凝土浇筑，发现未振捣、漏振等情况，有质量缺陷的，每发现一处，扣除该处施工劳务工资的50%，发现两处，则扣除这两处施工劳务费用的70%，发现三处，则扣除该三处劳务费用的100%。
[bookmark: _Toc113042551][bookmark: _Toc211245080][bookmark: _Toc94164498]5.2.2混凝土养护
本工程主体工程混凝土采用洒水养护，在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行养护，其养护时间不少于20天，在干燥、炎热气候条件下，延长养护时间至少28天以上，养护用水管沿脚手架布置到混凝土面，重要部位采用流水养护。
墩墙、翼墙部位拆模时间不少于14天，拆模时保证混凝土内外温差在13℃内，混凝土表面温度与外界气温的温差控制在6℃内。拆模后为使混凝土保持良好的潮湿状态，避免干缩裂缝，涂刷养护剂，用土工布或塑料薄膜覆盖；本工程的主体混凝土在低温季节施工，必须做好保温工作，墙面采用塑料薄膜及双层草包覆盖养护；如洒水养护，必须保证养护不少于20天。
[bookmark: _Toc113042552][bookmark: _Toc94164499][bookmark: _Toc211245081]5.2.3施工缝的处理
(1)施工缝处继续浇筑混凝土前对硬化混凝土表面进行处理，清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石和软弱混凝土层，同时加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，表面积水要清除。施工缝位置的钢筋需回直时，避免钢筋周围的混凝土受松动和破坏，钢筋上油污、水泥砂浆及浮锈等应清除。浇筑前先在其表面铺砂浆一层，配合比与混凝土的砂浆一致，浇筑时对施工缝处加强振捣，使新老混凝土结合紧密。
(2)为确保上下层施工缝顺直，避免出现流线型，影响美观。在施工底层混凝土时拟采用4cm厚板条钉在模板上以控制浇筑高程，浇筑后拆除板条，进行凿毛处理。
(3)为防止施工缝部位上层混凝土浇筑产生挂帘、跑模现象，在下层混凝土模板施工时应考虑上层混凝土模板的固定，根据施工经验在距施工缝5～10cm处预留对销螺栓以固定上层模板。可预防施工缝处挂帘、跑模现象。
[bookmark: _Toc113042554][bookmark: _Toc211245083][bookmark: _Toc94164501][bookmark: _Toc113042555]5.2.4混凝土面的修整
严格控制混凝土施工质量，特别是表面质量应高度重视，把混凝土表面质量缺陷控制在最低限度。万一发生混凝土缺陷，在拆模后第一时间进行修补，混凝土面的修补措施如下：
(1) 混凝土表面缺陷处理
混凝土的缺陷主要有：麻面、蜂窝、漏浆、对销螺栓孔等一般性缺陷，在监理工程师批准后进行整修。
修复的措施：对麻面、蜂窝、漏浆等的处理：将松散部分凿除打毛、湿润后，采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。
对销螺栓孔修补：本工程对销螺栓孔封堵采用微膨胀水泥加胶砂浆填塞，螺栓孔眼整齐、孔洞封堵密实平整、颜色同混凝土基本一致，要做好高度一致，尺寸方正整齐。
经过修补部位，因其面积都很小，水份及易蒸发和被周围部位吸收，养护过程中较易被疏忽，形成干缩龟裂、脱壳等现象。本工程指定专人为养护责任人，保证其养护质量。
(2) 底板表面修整
采用整平板修整与钢制修平刀修整施工方法进行表面修整，使表面平整、平顺。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，在浇筑混凝土做面后，及时加盖聚乙烯薄膜，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。
(3) 预留孔混凝土修补
为施工方便，在混凝土建筑物中预留孔，在完成预埋件埋设和安装作业后，采用混凝土或砂浆予以回填密实。回填混凝土或砂浆之前，先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。回填预留孔用的混凝土或砂浆，比与周围建筑物的材质相一致或高于周围建筑物的材质。回填混凝土或砂浆过程中仔细捣实，以保证埋件粘结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分粘结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。
[bookmark: _Toc94164504][bookmark: _Toc113042556][bookmark: _Toc211245084][bookmark: _Toc113042557][bookmark: _Toc94164505]5.2.5止水、伸缩缝和埋设件
（1）遇水自膨胀橡胶止水条
橡胶止水片的安装和混凝土浇筑时防止变形偏位，失去止水效果。
（2）伸缩缝
伸缩缝将采用泡沫塑料板嵌缝。伸缩板的安装采用后贴法，使其与两次浇筑的混凝土都能紧密结合。
5.2.6 特殊气候的混凝土的施工
①雨季施工：雨季施工期间，勤测粗细骨料的含水量，随时调整用水量和粗细骨料的用量，仓面加以覆盖，仓内排水应畅通，以确保混凝土浇筑质量。
②夏季施工：夏季施工期间砂石料要加以遮盖，至少在使用前不能被暴晒，必要时用冷水淋洒，使其蒸发散热。运输过程中同样要遮盖，以防水份蒸发。混凝土浇筑结束2～3小时后，用草包等对混凝土表面加以覆盖，并及时浇水养护，保持混凝土表面湿润，养护时间不少于20天，在干燥、炎热气候条件下，延长养护时间至少28天以上。
③冬季施工：
混凝土运输过程中必须做好保温措施。已浇好并已压面收光的混凝土面及时覆盖养护，对底板及平面浇筑的混凝土，采用塑料膜覆盖外盖土工布、双层草包保温养护。对垂直面浇筑混凝土在模板外挂土工布或双层草帘，模板拆除后加喷养护剂并悬挂双层草包保温养护法，封堵建筑物进出口门防穿风。气温较低时，搭设保温蓬，外面覆盖聚乙烯薄膜，内部用焦炭炉升温蓄热养护。同时专人负责养护检查。
④避开低温时段浇筑混凝土，施工期间密切注意天气预报，防止遭受寒流、风雪和霜冻袭击。混凝土浇筑安排在寒流前后气温较高的时间施工，确定短期（3天内）最低气温在0℃以上开始浇筑混凝土，避免混凝土早期受冻而影响混凝土强度和外观质量。体积较小部位混凝土的浇筑安排在白天气温较高时施工。
⑤避免在寒流袭击、气温陡降时拆模；控制混凝土内外温差小于20℃时拆模，拆模后的混凝土表面及时加以覆盖，防止混凝土因温差收缩产生裂缝。 
[bookmark: _Toc7408]六、安全生产、文明施工
分包人必须在施工过程中，确保发包人的文明工地达标及争创文明工地目标的实现。
1、分包人必须建立完善的安全管理网络及安全保证措施，在施工前向发包人呈报。
2、安全管理实现“五无” 即：无死亡，无重伤，无火灾，无重大设备事故，无重大交通责任事故。千万元产值轻伤率控制在0.18人以下，文明工地建设达标，创省级文明工地。
3、施工前应对施工人员进行安全技术交底。严格按照操作规程施工。
4、分包人必须制定并落实现场文明施工措施，确保施工环境优良。
[bookmark: _Toc23314]七、结算、付款程序及方式
1、结算要求及程序：
甲方根据乙方完成的实际工程量（数量）每季度至少结算一次，过程结算必须按照实际完成的工程量结算，在结算时点上不得留存或预结工程量。
乙方工作量申报至所属部门审核，经项目部计量      、质检      、安全      、财务      等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）      签字确认并附相关资料，包括完成的工程量清单、计日工签证、变更审批资料、财务票据等方为有效，缺少签字不得作为结算凭证。财务人员审核前述手续完备后才能支付。如果乙方没有提供足额发票，甲方有权拒绝付款。
项目部无权更改分包合同中的承包单价。如因劳动力价格上涨，工程情况发生变化，确需调价时，应由分包单位向项目部提交书面申请，经项目部审核后报分公司经理或其授权人         审批后，再报公司经营部，劳务分包委员在三个工作日内书面核备后，项目部与分包单位签订补充协议，并在结算时将变更手续的完整资料一并上报。
项目完工结束后，甲乙双方必须进行合同工程完工最终结算。最终结算经项目部计量       、质检       、安全       、财务        等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）         签字确认并附相关资料（包括完成的工程量清单、计日工签证、变更审批资料、财务票据等有效文件材料）报甲方分公司经理或其授权人     审批，再报甲方公司经营部核备，公司劳务分包委员会在七个工作日内核备完毕，财务人员审核前述手续完备后才能支付。
2、付款方式：
每季度支付结算进度款70%，余款部份：10%作为农民工工资保证金，10%作为安全保证金，10%作为质量保留金。
若工程施工过程中乙方发生拖欠农民工工资，甲方有权动用农民工工资保证金，先行发放其拖欠工资，并由乙方承担其责任和一切损失。
工程合同内容施工完成，未发生安全事故，无质量问题，农民工工资支付完成后且无劳务纠纷并提交劳务人员工资发放完毕承诺书，经验收合格后一次结清。
乙方根据审批后的结算单开具足额发票并提交甲方，甲方财务人员审核前述手续完备后14天内付款。
3、甲乙双方应于工程劳务结束后30日内进行工作量最终结算并签署最终结算确认书。如果在上述期间内双方未进行结算或签署最终结算确认书的，乙方应于收到甲方书面结算通知后10日内与甲方核实、确认结算书内容，逾期不答复、不核实的，视为认可甲方出具的结算书内容。
4、乙方进场后3日内，应将其雇佣的所有人员名册提交甲方备案（须有分包方跟劳务工签订的劳动合同）。乙方给其劳务人员发放的工资应实行打卡制度，劳务人员工资必须由乙方委托甲方（须有委托书）发放到个人银行账户，完工结算后乙方须提交劳务人员工资发放完毕承诺书。每月10日前发放上月农民工工资，以人脸识别考勤为准，人脸识别考勤为工资表的附件。
5、对于因乙方原因拖欠工人工资，造成不利影响的，甲方有权按所欠人工工资的1.5倍进行处罚。
6、最终结算乙方必须提供劳务专票，税率3%。
[bookmark: _Hlk84874069][bookmark: _Toc3292][bookmark: _Hlk82699106]7、现场发生的零星用工必须及时申报，一般情况当天发生的当天申报当天审核，特殊情况下，最长期限不得超过3天。结算参考点工申报明细单及工程科的现场签证单，最终以项目经理（项目责任人）签字为准。
八、工程量清单
工程量清单
	[bookmark: _Hlk156923940]序号
	工程项目名称
	单位
	暂定
数量
	投标单价（元）
	暂定金额（元）
	单价
限价
	备注

	1
	砂石垫层（反滤层）
	m3
	26890
	
	
	30
	

	2
	干砌块石护底
	m³
	855
	
	
	150
	

	3
	抛石面层干砌
	m2
	15500
	
	
	15
	按平方米计算

	4
	石笼护脚（50cm厚）
	m³
	1500
	
	
	90
	

	5
	土工布
	m2
	120350
	
	
	2
	

	6
	生态连锁护坡铺设（含空隙内填土、播草籽）
	m2
	36700
	
	
	26
	

	7
	素混凝土封底、走道板、铺装层
	m3
	2590
	
	
	30
	

	8
	底板、护坦
	m3
	23980
	
	
	30
	

	9
	墙身、顶板、墩墙
	m3
	36920
	
	
	40
	

	10
	格梗、压顶
	m3
	1380
	
	
	45
	

	11
	护底、护坡（含冒水孔、切缝）
	m3
	13260
	
	
	60
	

	12
	电缆沟、排水沟
	m3
	1490
	
	
	65
	

	13
	二期混凝土
	m3
	360
	
	
	90
	

	14
	预制沟盖板、路牙石等小型构件（含安装）
	m3
	450
	
	
	160
	

	15
	临时道路、地坪砼（含立模、钢筋制安、浇筑、收光、拉毛、切缝、养护）
	m2
	14000
	
	
	15
	

	16
	止水（柏油槽安装及灌填沥青、清理、保护）
	m
	2615
	
	
	25
	

	17
	遇水膨胀橡胶止水条
	m
	2615
	
	
	10
	

	18
	灌填沥青（搅拌桩围封顶部）
	m3
	37
	
	
	1800
	

	19
	泡沫板安装
	m2
	4730
	
	
	15
	含搭设脚手

	20
	人工混凝土凿除
	m³
	600
	
	
	300
	人工凿除、现场集中堆放

	21
	节制闸改造钻孔植筋（综合）
	孔
	10500
	
	
	15
	钻孔、清孔、锚固

	22
	新旧护坡结合面凿毛
	m2
	5800
	
	
	15
	含集中堆放

	23
	灌注桩桩头凿除（综合直径）
	个
	1369
	
	
	220
	环切后凿除

	24
	零星杂工
	h
	/
	
	
	22
	报单价，不计入合价

	最高限价（大小写）：陆佰玖拾玖万肆仟玖佰伍拾伍元整（¥6994955.00）

	暂定合价（大小写）：


[bookmark: _Hlk82699154][bookmark: _Hlk157505279]注：1、混凝土单价中包含了混凝土浇筑准备（高程设置、底板平面高程钢筋布置及拆除）、清理、浇筑成型、养护、凿毛、表面修补的处理费用。
2、反滤层单价包含了滤层的运输、铺填、整平、压实。
3、止水包括柏油烧化、运输、灌注、止水槽安装、清理。
4、混凝土如为小拌和机人工上料拌和、翻斗车运输、人工入仓振捣、磨光、收面，价格增加35元/m3。
5、所有单价含材料场内运输的机械费和燃油费，小型工器具（包含但不限于锤、锹、泥抹、振捣棒、磨光机、风钻、风镐、电锤等）及分包人自行解决防护用品等费用。
6、所有工程数量根据施工图纸计量，并经双方确认的合格工程量。
7、所有综合单价均含乙方管理费、税费3%、各类应缴、应发保险、福利、补贴等费用在内。
8、发生在承包合同范围以外的工程量，以下达定额或点工计，结算以现场签证为准。
9、炊事员等辅助人员工资含在投标单价中，不另行计算。

投标单位 （盖章）                    
法定代表人或委托代理人(签字)                    
日        期                    
[bookmark: _Toc2656]九、其它事项
1、分包人投标时需提供工程量清单报价及施工组织机构、进度保证措施、质量保证措施、安全环境保证措施、项目经理及主要管理人员施工业绩；
2、分包人必须加强职工的素质教育，防止与当地居民发生矛盾影响工程施工。
3、分包人须承诺保证在春节等节假日及农忙期间有足够的施工人员，保准施工的正常进行。分包人的施工进度如比计划进度滞后，分包人必须采取切实有效的赶工措施，保证按计划完成。如措施不力，可能影响总进度计划的实施，发包人有权采取措施，直至调换分包人，所发生的一切费用由原分包人承担。
4、本次招标的中标人为１个。
[bookmark: _Toc15129][bookmark: _Toc83624423][bookmark: _Hlk82700606]5、投标文件
5.1投标文件要密封，不密封的无效。
5.2投标文件包括但不限于：（1）工程量清单报价表；（2）公司营业执照、法人身份证明或公司法人授权委托书（代理人投标时）；（3）施工经验证明材料（如有时）；（4）投标保证金汇款凭证等。
5.3投标文件正本1份，副本2份，电子版1份。
[bookmark: _Toc14331][bookmark: _Toc3767]十、评标办法 
[bookmark: _Toc83624424][bookmark: _Toc8310][bookmark: _Toc28781][bookmark: _Toc3702]1、评标原则：
评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
2、评标办法及评审内容：
评委会按综合评审法对投标文件进行综合评审。按100分法对投标文件的主要内容进行综合打分，综合得分高的作为推荐中标人。
评审主要内容有：投标文件的完整性、响应性；投标报价及其报价的合理性；企业近5年业绩、资信情况等。
3、综合评审、赋分（四舍五入后精确到0.1）：
3.1、投标报价（86分）
（1）当有效报价的投标人个数≤5时，取平均报价*98%为基准价；当有效报价的投标人个数＞5时，去除20%最高价和20%最低价（20%计算取计算数的整数）后，取剩余报价的平均报价*98%为基准价。
[bookmark: _GoBack]（2）投标价得分：在基准价的100%～92%得满分86分。在基准价100%以上,每高1％扣0.5分；在基准价92%以下，每低1％扣0.2分。不足1%采用内插法。
（3）最高限价：投标人的投标项目单价超过对应单价限价时，其投标文件将不会被接受。
3.2信用（3分）
按2022年公司对在建劳务施工队伍动态考核所获等级赋分，赋分如下：优秀3分，良好1.0分，合格0分，首次投标单位信用等级视为良好，赋1.0分。
3.3业绩和信誉（3分）
近五年（2019年10月1日后，以签订合同时间为准）合同额300万元及以上建筑物混凝土劳务施工（包括水闸、涵洞、泵站、水电站、桥梁、船闸、船坞、码头、市政水泵房、房屋等混凝土劳务）或者600万元及以上建筑物施工（范围同上）。需提供类似工程的说明文件或合同复印件或扫描件（包括分包合同），有一个得1.5分，最多得3分。
3.4技术标（8分）
[bookmark: _Hlk179529152]（1）质量保证措施 （３分）
（2）安全生产、文明施工保证措施 （1分）
（3）进度(劳动力)保障及项目管理人员配备（２分）
（4）施工方案，重点、难点分析及解决措施（2分）
十一、合同签订
[bookmark: _Hlk82700346]中标单位在接到中标通知后3天内，缴纳履约保证金或提交银行见索即付保函，履约担保金额为中标价的5%，携带汇款凭证到江苏省水利建设工程有限公司秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。
招标人：江苏省水利建设工程有限公司
地址：扬州市长征西路14号
联系电话：韩工，电话：15252746322。
[bookmark: _Toc48130431][bookmark: _Toc374459004][bookmark: _Toc374035624]
附件1 投标文件格式
1、封面
[bookmark: _Hlk157503196]2、工程量清单报价表
3、拟投入本工程的资源表
4、业绩信誉证明材料
5、投标保证金 (投标文件里面复印件，原件与投标文件当面一起递交)
6、相关承诺书
7、法定代表人身份证明
8、法定代表人授权委托书。
注：投标文件必须每页签名并盖章，递交的文件一正二副，装订成册，密封包装。















1、封面
秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装

混凝土工程施工劳务招标





投标文件









投标人（签字盖章）:

投标日期        年       月      日

2、工程量清单报价表
工程量清单报价表
	[bookmark: _Hlk179434859]序号
	工程项目名称
	单位
	暂定
数量
	投标单价（元）
	暂定金额（元）
	单价
限价
	备注

	1
	砂石垫层（反滤层）
	m3
	26890
	
	
	30
	

	2
	干砌块石护底
	m³
	855
	
	
	150
	

	3
	抛石面层干砌
	m2
	15500
	
	
	15
	按平方米计算

	4
	石笼护脚（50cm厚）
	m³
	1500
	
	
	90
	

	5
	土工布
	m2
	120350
	
	
	2
	

	6
	生态连锁护坡铺设（含空隙内填土、播草籽）
	m2
	36700
	
	
	26
	

	7
	素混凝土封底、走道板、铺装层
	m3
	2590
	
	
	30
	

	8
	底板、护坦
	m3
	23980
	
	
	30
	

	9
	墙身、顶板、墩墙
	m3
	36920
	
	
	40
	

	10
	格梗、压顶
	m3
	1380
	
	
	45
	

	11
	护底、护坡（含冒水孔、切缝）
	m3
	13260
	
	
	60
	

	12
	电缆沟、排水沟
	m3
	1490
	
	
	65
	

	13
	二期混凝土
	m3
	360
	
	
	90
	

	14
	预制沟盖板、路牙石等小型构件（含安装）
	m3
	450
	
	
	160
	

	15
	临时道路、地坪砼（含立模、钢筋制安、浇筑、收光、拉毛、切缝、养护）
	m2
	14000
	
	
	15
	

	16
	止水（柏油槽安装及灌填沥青、清理、保护）
	m
	2615
	
	
	25
	

	17
	遇水膨胀橡胶止水条
	m
	2615
	
	
	10
	

	18
	灌填沥青（搅拌桩围封顶部）
	m3
	37
	
	
	1800
	

	19
	泡沫板安装
	m2
	4730
	
	
	15
	含搭设脚手

	20
	人工混凝土凿除
	m³
	600
	
	
	300
	人工凿除、现场集中堆放

	21
	节制闸改造钻孔植筋（综合）
	孔
	10500
	
	
	15
	钻孔、清孔、锚固

	22
	新旧护坡结合面凿毛
	m2
	5800
	
	
	15
	含集中堆放

	23
	灌注桩桩头凿除（综合直径）
	个
	1369
	
	
	220
	环切后凿除

	24
	零星杂工
	h
	/
	
	
	22
	报单价，不计入合价

	最高限价（大小写）：陆佰玖拾玖万肆仟玖佰伍拾伍元整（¥6994955.00）

	暂定合价（大小写）：


注：1、混凝土单价中包含了混凝土浇筑准备（高程设置、底板平面高程钢筋布置及拆除）、清理、浇筑成型、养护、凿毛、表面修补的处理费用。
2、反滤层单价包含了滤层的运输、铺填、整平、压实。
3、止水包括脚手架搭设、柏油烧化、运输、灌注、止水槽安装、清理。
4、混凝土如为小拌和机人工上料拌和、翻斗车运输、人工入仓振捣、磨光、收面，价格增加35元/m3。
[bookmark: _Hlk179435645]5、所有单价含材料场内运输的机械费和燃油费，小型工器具（包含但不限于锤、锹、泥抹、振捣棒、磨光机、风钻、风镐、电锤等）及分包人自行解决防护用品等费用。
6、所有工程数量根据施工图纸计量，并经双方确认的合格工程量。
7、所有综合单价均含乙方管理费、税费3%、各类应缴、应发保险、福利、补贴等费用在内。
8、发生在承包合同范围以外的工程量，以下达定额或点工计，结算以现场签证为准。
9、炊事员等辅助人员工资含在投标单价中，不另行计算。

投标单位 （盖章）                    
法定代表人或委托代理人(签字)                    
日        期                    


3、拟投入本工程的资源表
拟投入本工程的资源表
	序号
	施工时段
	劳务人员（人）
	施工机械（套）
	备注

	1
	
	
	　
	　

	2
	
	
	　
	　

	3
	
	
	　
	　

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4、业绩信誉证明材料
业绩信誉证明材料
	序号
	项目名称
	类型
	开、完工日期
	合同价
	其它情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人根据自身情况，按实填写，并附相关证明材料复印件。

5、投标保证金 
投标文件里面放复印件，原件与投标文件当面一起递交。

6、相关承诺书
[bookmark: _Hlk157501733]不拖欠民工工资的承诺
[bookmark: _Hlk157501758]致：江苏省水利建设工程有限公司秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装项目经理部
[bookmark: _Hlk155427573]我方将对 秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装混凝土工程劳务进行投标。我方承诺：若我方中标，我方保证不拖欠农民工工资，并将合同价款10％作为不拖欠农民工工资的保证金，工程通过单位工程验收、并无拖欠农民工工资的，予以全额退还。如违反承诺，我方同意你方直接从保证金中支付。

投标人：                                    （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：                    （签名）
日   期：      年    月    日


关于不违规投标的承诺
致：江苏省水利建设工程有限公司秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装项目经理部
我方将对 秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装混凝土工程劳务进行投标。我方承诺：在本项目投标中，严格遵守有关工程招标的法律法规，做到不抬标、不串标、不围标、不分包、不转包等。

投标人：                                    （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：                    （签名）
日   期：      年    月    日


关于不阻挠施工、非法上访、干扰项目部及建设单位日常工作
且不提出索赔及诉讼的承诺
致：江苏省水利建设工程有限公司秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装项目经理部
我方将对 秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装混凝土工程劳务进行投标。我方承诺：在建设单位未能按期付款时，我方不以任何理由要求你方和建设单位支付工程款，不阻挠施工、非法上访、干扰项目部及建设单位日常工作，也不以此向你方提出索赔及诉讼。若违反上述承诺，我方愿承担罚款额为本标段全额履约保证。
投标人：                                    （盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：                    （签名）
日   期：      年    月    日

7、法定代表人身份证明

投标人名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：       年    月     日
经营期限：
姓    名：        身份证号码：                性别：     年龄：＿   职务：_         ，系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件或扫描件


投标人：（签章）
日  期：      年    月    日

8、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系                     （投标人）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改“                    ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件
法定代表人身份证复印件
项目负责人身份证复印件



投标人（签章）：
法定代表人（身份证号码）：（签字）
日  期：      年    月    日

附件2 合同协议书格式
混凝土工程劳务施工合同
发包方(甲方)：江苏省水利建设工程有限公司                项目经理部
承包方(乙方)： 
甲乙双方经充分协商，就甲方将位于               的              项目的混凝土工程等劳务发包给乙方施工一事，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任等，制订以下条款，以资共同信守。
一、工程概况与合同组成
1、工程名称：
2、工程地点：
3、组成本合同的文件包括：
（1）本工程施工合同书；
（2）本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件、招投标文件；
（3）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。
二、承包范围及方式
2.1、承包工作内容：以泵送混凝土为主，分包人需完成从混凝土浇筑准备、泵车等直接入仓灌注混凝土施工全过程作业以及做好混凝土仓面清理、施工缝凿毛处理等前期准备和成型后表面收光、养护、螺丝洞修补等后期外观质量处理工作。主要包括：
（1）、混凝土浇筑前准备：仓面清理，堵缝、漏斗安拆，泵车就位、泵管软管连接。
（2）、混凝土浇筑全过程的全部工作内容：浇筑用脚手板的铺设回收，混凝土浇筑、振捣、平仓、光面、修补、养护，多余混凝土的利用和清理，养护用水泵、材料就位、回收等。
（3）、混凝土面凿毛清理、螺丝洞修补、混凝土养护及由于乙方自身原因引起的混凝土面修补。
（4）、混凝土浇筑值班以及平时机械设备故障修复、保养、维护等工作，并保证工完场清。
其它内容详见工程量清单。
2.2、承包方式：乙方在甲方的管理和指导下，按照“自负盈亏、自担风险、承担分包所有税费”的原则，完全地、圆满地履行本合同2.1款工程内容范围内所要求的全部工程和服务以及与之相对应的主合同规定甲方应承担的所有责任和义务。
乙方需按照设计图纸及合同要求保质保量按期完成施工任务。
三、承包方式及单价
1、本合同采用固定综合单价承包，综合单价（该单价中含各类税费，其中增值税税率为 3% ），乙方在每次结算时均须提供增值税专用发票。固定综合单价详见“承包项目单价表”。
承包项目单价表
	序号
	工程项目名称
	单位
	暂定
数量
	固定单价（元）
	暂定金额（元）
	备注

	1
	砂石垫层（反滤层）
	m3
	26890
	
	
	

	2
	干砌块石护底
	m³
	855
	
	
	

	3
	抛石面层干砌
	m2
	15500
	
	
	按平方米计算

	4
	石笼护脚（50cm厚）
	m³
	1500
	
	
	

	5
	土工布
	m2
	120350
	
	
	

	6
	生态连锁护坡铺设（含空隙内填土、播草籽）
	m2
	36700
	
	
	

	7
	素混凝土封底、走道板、铺装层
	m3
	2590
	
	
	

	8
	底板、护坦
	m3
	23980
	
	
	

	9
	墙身、顶板、墩墙
	m3
	36920
	
	
	

	10
	格梗、压顶
	m3
	1380
	
	
	

	11
	护底、护坡（含冒水孔、切缝）
	m3
	13260
	
	
	

	12
	电缆沟、排水沟
	m3
	1490
	
	
	

	13
	二期混凝土
	m3
	360
	
	
	

	14
	预制沟盖板、路牙石等小型构件（含安装）
	m3
	450
	
	
	

	15
	临时道路、地坪砼（含立模、钢筋制安、浇筑、收光、拉毛、切缝、养护）
	m2
	14000
	
	
	

	16
	止水（柏油槽安装及灌填沥青、清理、保护）
	m
	2615
	
	
	

	17
	遇水膨胀橡胶止水条
	m
	2615
	
	
	

	18
	灌填沥青（搅拌桩围封顶部）
	m3
	37
	
	
	

	19
	泡沫板安装
	m2
	4730
	
	
	含搭设脚手

	20
	人工混凝土凿除
	m³
	600
	
	
	人工凿除、现场集中堆放

	21
	节制闸改造钻孔植筋（综合）
	孔
	10500
	
	
	钻孔、清孔、锚固

	22
	新旧护坡结合面凿毛
	m2
	5800
	
	
	含集中堆放

	23
	灌注桩桩头凿除（综合直径）
	个
	1369
	
	
	环切后凿除

	24
	零星杂工
	h
	/
	
	
	报单价，不计入合价

	暂定合价（大小写）：


注：①、混凝土单价中包含了混凝土浇筑准备、清理、浇筑成型、养护、表面修补的处理费用。
②、反滤层单价包含了滤层的运输、铺填、整平、压实。
③、止水包括柏油烧化、运输、灌注、止水槽安装、清理。
④、混凝土如为小拌和机人工上料拌和、翻斗车运输、人工入仓振捣、磨光、收面，价格增加35元/m3。
⑤、抛石底部为抛石，面层为干砌平面。
⑥、所有单价含材料场内运输的机械费和燃油费，小型工器具及分包人自行解决的防护用品等费用。
⑦、所有工程数量根据施工图纸计量，并经双方确认的合格工程量。
⑧、所有综合单价均含乙方管理费、税费3%、各类应缴、应发保险、福利、补贴等费用在内。
⑨、发生在承包合同范围以外的工程量，以下达定额或点工计，结算以现场签证为准。
⑩、炊事员等辅助人员工资含在综合单价中，不另行计算。
2、承包单价表中的单价(含计日工单价)除包含本合同的第二项规定内容外，还包括乙方人员的基本生活费、加班加点、劳保用品、医疗保健、各项补贴、差旅费、养老保险、夜餐费、加班等各项费用。
3、乙方人员在甲方做工期间患病的医疗费、护理生活费、因病死亡的丧葬费、抚恤费、遗属生活的困难补助费等均含在上述费用中，由乙方自行负责。
4、鉴于本合同系劳务分包合同，乙方聘用的工作人员与乙方系劳务聘用（雇佣）关系，其在工作过程及上下班途中受到的伤害属于雇主与雇工之间的人身损害赔偿关系，并非工伤，由乙方负责处理并承担费用；如果由此累及甲方的，甲方支付的费用有权向乙方追偿。
5、如施工过程中遇到连续7天（含7天）异常天气且造成连续停工，则按照     元/人.天发放生活费（以乙方申请书并得到甲方批准为准）。
6、如甲方在本项目实施过程中，特殊情况下另行安排协议外的工作而使用乙方的工人，则按照计时工：    元/（人·工时）结算（以现场签单为准）。
四、结算、付款程序及方式
本工程甲方指定的现场代表为    ，有关施工的情况应及时通知上述甲方现场代表。除符合本条第2点外，有关免除乙方责任或增加甲方费用的任何指令应由甲方法定代表人专项的书面授权，或另行签订协议。在上述授权范围内，有甲方现场代表的签字或加盖项目部公章的指令是唯一有效的甲方现场指令。
1、结算要求及程序：
甲方根据乙方完成的实际工程量（数量）每季度至少结算一次，过程结算必须按照实际完成的工程量结算，在结算时点上不得留存或预结工程量。
乙方工作量申报至所属部门审核，经项目部计量      、质检      、安全      、财务      等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）      签字确认并附相关资料，包括完成的工程量清单、计日工签证、变更审批资料、财务票据等方为有效，缺少签字不得作为结算凭证。财务人员审核前述手续完备后才能支付。如果乙方没有提供足额发票，甲方有权拒绝付款。
项目部无权更改分包合同中的承包单价。如因劳动力价格上涨，工程情况发生变化，确需调价时，应由分包单位向项目部提交书面申请，经项目部审核后报分公司经理或其授权人         审批后，再报公司经营部，劳务分包委员在三个工作日内书面核备后，项目部与分包单位签订补充协议，并在结算时将变更手续的完整资料一并上报。
项目完工结束后，甲乙双方必须进行合同工程完工最终结算。最终结算经项目部计量       、质检       、安全       、财务        等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）         签字确认并附相关资料（包括完成的工程量清单、计日工签证、变更审批资料、财务票据等有效文件材料）报甲方分公司经理或其授权人     审批，再报甲方公司经营部核备，公司劳务分包委员会在七个工作日内核备完毕，财务人员审核前述手续完备后才能支付。
2、付款方式：
每季度支付结算进度款70%，余款部份：10%作为农民工工资保证金，10%作为安全保证金，10%作为质量保留金。
若工程施工过程中乙方发生拖欠农民工工资，甲方有权动用农民工工资保证金，先行发放其拖欠工资，并由乙方承担其责任和一切损失。
工程合同内容施工完成，未发生安全事故，无质量问题，农民工工资支付完成后且无劳务纠纷并提交劳务人员工资发放完毕承诺书，经验收合格后一次结清。
乙方根据审批后的结算单开具足额发票并提交甲方，甲方财务人员审核前述手续完备后14天内付款。
3、甲乙双方应于工程劳务结束后30日内进行工作量最终结算并签署最终结算确认书。如果在上述期间内双方未进行结算或签署最终结算确认书的，乙方应于收到甲方书面结算通知后10日内与甲方核实、确认结算书内容，逾期不答复、不核实的，视为认可甲方出具的结算书内容。
4、乙方进场后3日内，应将其雇佣的所有人员名册提交甲方备案（须有分包方跟劳务工签订的劳动合同）。乙方给其劳务人员发放的工资应实行打卡制度，劳务人员工资必须由乙方委托甲方（须有委托书）发放到个人银行账户，完工结算后乙方须提交劳务人员工资发放完毕承诺书。每月10日前发放上月农民工工资，以人脸识别考勤为准，人脸识别考勤为工资表的附件。
5、对于因乙方原因拖欠工人工资，造成不利影响的，甲方有权按所欠人工工资的1.5倍进行处罚。
6、最终结算乙方必须提供劳务专票，税率3%。
7、现场发生的零星用工必须及时申报，一般情况当天发生的当天申报当天审核，特殊情况下，最长期限不得超过3天。结算参考点工申报明细单及工程科的现场签证单，最终以项目经理（项目责任人）签字为准。
五、工期要求
1、开工日期：本工程定于       年    月     日开工。
2、甲方以书面的形式提供给乙方施工进度计划，乙方根据项目部制定的施工计划制定施工方法、合理安排人员，按时完成。
3、遇特殊工期要求，乙方必须按实完成。
六、质量要求和验收程序
质量要求: 符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008），等级达到优良。
验收程序：施工过程中乙方自检(一级)，部门质检员检查(二级)，甲方工地专职质检员检查(三级)，甲方专职质检员会同有关监理人员检查(终检)。每道工序未经终检签证，下道工序不得施工，对达不到质量要求的，乙方应及时处理并承担相关费用，处理后，重新进行质量评定。
七、环境、职业健康、安全及文明施工
1、乙方在本合同签订的同时，签订《劳务分包环境、职业健康安全管理协议》（以下简称“安全协议”）。乙方应按此“安全协议”履行义务并承担相应的责任。乙方应严格按照国家安全生产法律、法规、标准的要求组织施工，必须制定安全生产规章制度及措施，保证安全措施经费的投入，责任到人，管理到位，确保安全生产目标的实现。
2、乙方应遵守工程建设环境、职业健康、安全及文明施工有关管理规定，严格按照有关标准组织施工，承担由于自身措施不力造成人身伤害、环境污染、安全事故的责任和因此发生的费用。
3、施工区、生活区设立施工、生活垃圾及时分拣、回收和清运。消灭长流水和长明灯，合理使用材料，节约能源。
4、施工临时用电、脚手架搭设、防噪音设备、安全网布设、封闭临街过道的防护、施工用的机械设备安装及使用等，必须符合国家安全管理部门的安全管理规定。
5、乙方为履行本合同，并达到本合同所约定的安全生产、文明施工、质量、工期目标所发生（采取措施）的一切费用，包括工程现场，由于乙方所雇用人员的疏忽大意，导致发生的一切人身伤害的赔（补）偿、医疗费用及由此遭致的任何罚款均由乙方承担。
6、文明工地：按本项目要求组织施工，同时执行廉政工程的规定要求，确保综合治理及创建工作的有效开展。
八、甲方的权利和义务
1、甲方为主合同的签署人和本工程项目的法定总承包人，有根据法定责任对本项目的重大事务进行决策和做出最终决定的权利。
2、 甲方有义务向乙方提供与其施工内容相关的合同文件、施工图纸,并进行技术交底。
3、甲方对工程的实施实行过程监控。根据工程进展情况，甲方有权向乙方提出建议和要求，必要时可劝戒或直接指令或进行必要改进。对甲方的指令乙方必须认真执行，乙方拒不执行，甲方可委托其他方完成该项工作，发生的费用由乙方全额承担。
4、当工程实施过程中因乙方已无能力组织配备足够的施工力量满足施工要求，或因乙方不服从甲方管理，或出现严重的技术、质量、进度方面的问题，甲方有权根据公司的相关制度对其处罚（处罚无需征得乙方的签字确认），直至单方面责令乙方退场。
5、因乙方原因所造成的停工、误工、退场等所发生的一切费用及损失由乙方承担；造成工期延误，每延误一天，则赔偿给甲方 10000 元，但工期赔偿金总额不超过本合同总金额的10%。
6、因乙方施工进度达不到计划要求，甲方被业主书面催告，或经甲方书面要求，乙方仍然未能满足甲方的进度需要，甲方在提前三天通知后，有权终止本合同或另行安排其他承包商进行施工本合同的任一部分或全部，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。
7、乙方应严格按有关设计文件、技术质量要求及有关质量方面的规定进行施工，本工程质量等级：优良，若达不到优良等级，甲方可要求乙方返工或另行安排其它承包商进行返工，直到质量符合约定合格标准，由此而产生的返工等一切费用由乙方承担，工期不予顺延。
8、甲方必要时对乙方进行质量、技术、施工安全方面的技术交底，甲方的交底不免除乙方的责任。
9、如乙方未能及时支付其所雇员工的工资，甲方有权暂停支付乙方部分或全部工程款，或有权但非必须代为乙方支付工资，再从应付乙方的工程款或保留金（若有）内扣除并向乙方收取代为扣付的相关费用为：￥1000元/次。同时，甲方将有权单方面解除合同，由此造成的一切损失和责任由乙方承担。
九、乙方的权利和义务
1、乙方通过对现场的考察和对相关合同文件的研究，对本项目的工程环境、施工内容、经济、技术要求和价格构成以及可能存在的各种困难和问题有了充分的了解和理解，并认为本项目该部分工程的施工符合自身的专业特长，有能力以本合同规定的价格、在合同规定的施工工期内按照合同规定和令业主满意的结果完成本项目。
2、乙方必须服从甲方的管理和监督。当乙方现场技术人员和技术工人力量不能满足施工现场要求，在甲方认为有必要调度、增加人员或乙方请求甲方派遣人员时，甲方可以派遣或强行增加现场施工及管理人员，乙方不得阻挠施工或以结算为借口阻工闹事，其发生的一切费用由乙方负责。
3、乙方有权决定工程的组织管理方式、计酬方式以及施工组织设计等，但应符合工程实际需要和满足施工进度、质量的要求，并符合甲方有关的管理规定。
4、乙方必须严格执行甲方与业主签订的主合同所列各项条款，履行并承担主合同中甲方所有义务、责任和风险，所有实施主合同的工作，均无条件地被视为是乙方的责任。建立项目部的管理机构和制订项目各项管理制度，对实施本工程的所有工作（包括竣工资料、竣工决算、债权债务、缺陷保修等）全面负责，服从业主、监理和甲方现场人员的管理，满足业主、监理和甲方对工程施工等方面的要求。
5、认真贯彻执行甲方实施的ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准、GB/T28001职业健康安全管理体系标准，按一体化管理体系要求严格执行有关程序文件，文明施工，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。及时向甲方呈报有关资料。工程竣工后及时呈递竣工验收资料（原件）,包括施工总结和施工过程中的检验、试验报告、记录等。
6、甲方向监理、发包方上报的由乙方提交的施工资料，乙方不因甲方的签字认可而免除任何责任。
7、乙方不得把工程转包或分包给第三方。
8、乙方不得拖欠工人及农民工工资，确保按时足额支付工资。不得拖欠供货方材料款。因拖欠工资、材料款而产生的所有后果由乙方承担。
9、甲方提供必需的安全帽、安全带、安全网安全防护用品，其他施工所需的小型生产工具（振动器、磨光机、铁锹、羊镐、老虎钳、手工钣手、挫刀、光面板、灰桶、风钻、风镐、电锤等）及劳保用品全部自理。
10、乙方所进场人员须身体健康，不使用有犯罪前科或在逃人员、有重大疾病患者、精神病患者等，乙方对上述人员的使用负全责，乙方使用的施工人员年龄不得大于55周岁。
11、乙方必须按文明工地要求施工，材料堆放整齐，工完场清，文明施工。（甲方将安排专人检查，对未按要求施工的情况将予以处罚，每天下班加工场必须清扫干净，如有检查不符合要求，每出现一次整改，将予以乙方2000元处罚，处罚无上限）。
12、乙方常住工地的代表为           在施工期间，乙方常住工地代表不得离开施工现场，因特殊情况需离开现场时必须征得甲方同意。
13、乙方在施工期间必须每天提供一份用工记录表给项目部，记录表主要记录内容包含但不限于以下内容：日期、总人数、每项工作的人数，特别是承包项目外工作内容及工作人数。用工记录表由工种队部门签字后交工程科或现场负责人。
14、乙方违约退场时，应与甲方共同确认已经完成工作量、已经发放的费用、结余费用、损失金额及违约赔偿等事项，据此签署退场协议。
15、乙方应严格按有关设计文件、技术质量要求及有关质量方面的规定进行施工，本工程质量等级：优良，若达不到合同约定等级，甲方可要求乙方返工或另行安排其它承包商进行返工，直到质量符合合同约定标准，由此而产生的返工等一切费用由乙方承担，工期不予顺延。
16、如乙方未能及时支付其所雇员工的工资，甲方有权暂停支付乙方部分或全部工程款，或有权但非必须代为乙方支付工资，再从应付乙方的工程款或保留金（若有）内扣除并向乙方收取代为扣付的相关费用1.5倍的罚款。同时，甲方将有权单方面解除合同，由此造成的一切损失和责任由乙方承担。
十、文件的送达
除非甲乙双方授权签字人当面签署、签收外，双方可以将与本合同相关的文件采取EMS的方式分别邮寄至下列地址，文件（包括人民法院的诉讼文书）一经邮寄，即视为送达对方：
甲方地址及签收人：
乙方地址及签收人：
十一、违约责任
1、乙方在施工过程中，除业主、发包方或不可抗力原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工7日以上的，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款的10％作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
2、在履行合同过程中，乙方有以下行为或因乙方原因造成如下情形，视为乙方违约，甲方有权扣除履约保证金或没收保函，若给甲方造成损失的，甲方有权在保留金等有关款项中扣除，仍不足以弥补损失的可向乙方追偿：
（1）工程中途私自退场、停工或消极怠工；
（2）拖欠或克扣民工工资；
（3）违法用工；
（4）施工质量达不到本合同规定要求；
（5）施工进度、工期等不能满足合同要求；
（6）发生民工围攻、闹事等行为对甲方及甲方相关方造成不良影响；
（7）其他严重违反本合同规定的行为。
3、因乙方施工进度达不到计划要求，甲方被业主书面催告，或经甲方书面要求，乙方仍然未能满足甲方的进度需要，甲方在提前三天通知后，有权终止本合同或另行安排其他承包商进行施工本合同的任一部分或全部，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。
4、本合同作为招标文件的附件，甲乙双方如有违约，违约方赔偿对方的一切经济损失。
十二、纠纷处理
本合同未尽事宜应本着友好合作的精神协商解决，协商不成的，交由江苏省扬州市广陵区人民法院处理，或者交由工程所在地人民法院处理。
十三、合同份数及有效期
1、本合同经甲乙双方盖章并签字后生效；
2、本合同壹式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力；
3、本合同经双方签字或盖章后生效至全部工程竣工验收合格、工程价款结清后自行终止。



甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

委托代理人：                       法定代表人或委托代理人：


日   期：    年    月    日        日  期：    年    月    日

秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装
混凝土工程劳务施工
环境、职业健康安全管理协议
甲方：                                            
乙方：                                           
甲方将本项目部分工程施工任务交由乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《安全生产法》的规定，明确双方的环境、职业健康安全生产责任，确保施工安全，双方在签订《秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装混凝土工程劳务施工合同》的同时，签订本《环境、职业健康安全管理协议》。
一、承包工程项目：
1、工程名称：                                          
2、工程地点：                                          
3、承包范围：                                          
二、协议内容
1、双方在签订《秦淮新河水利枢纽改扩建工程土建施工及设备安装混凝土工程劳务施工合同》的同时签订《环境、职业健康安全管理协议》，工程开工前，乙方须按本合同要求向甲方缴纳信用保证金，乙方因违反本合同规定所需缴纳的罚款采取现场缴纳的方式处理，乙方拒不缴纳罚款的，甲方有权按罚款金额2倍的比例，直接从信用保证金中扣除。
2、乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关环境、职业健康安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护的法规、条例、规定。
3、乙方必须使用符合环保要求的施工机械，所有不符合要求的机械一律禁止入场。由于本工程的特殊性，随时会有各类环保检查、收到各类环保指令，分包人须无条件服从项目经理部的安排，并承担相应的环保和经济等责任。
4、施工现场应建立健全环境、职业健康安全管理组织体系，明确环境、职业健康安全生产负责人，专职和兼职的安全管理人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的培训考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
5、乙方在施工前要认真勘察现场并严格按甲方“三合一”管理体系的要求编制施工组织设计或施工方案，制定有针对性的安全技术措施计划，报甲方审批、备案。
6、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度，规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守，认真执行。未经安全教育者不得进入现场工作。根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底材料一式二份，由甲、乙双方各执一份。
7、乙方必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，督促员工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
8、施工期间，乙方应指派持水行政主管部门颁发有效安全考核证的同志负责乙方工区的有关环境、职业健康安全、防火工作；甲方派遣到乙方工区人员负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火等规定，共同预防事故的发生。
9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的环境、职业健康安全生产、防火等管理的各项规定，接受甲方的督促、检查、指导，对于查出的隐患，乙方必须按期整改。乙方未整改，由此造成的损失由乙方承担，且甲方另对其进行经济处罚。
10、乙方提供本工区施工所需的合格安全防护用品，并承担费用，且督促员工正确使用。
11、乙方对所在施工区的作业环境、操作设施设备、工具等必须认真检查，若有隐患，停工整改后方可施工。否则由于上述原因导致的事故后果由乙方负责。
12、乙方的特种作业人员必须持证上岗。
13、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，消防器材配置到位，不准擅自移位或挪作他用。冬季施工必须采取防冻防滑措施，采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员的同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
14、供电系统必须由专业人员安装。配备合格的配电柜（箱）和漏电保护器，不准使用破损线，塑料外皮线，不得有过路拖地爬线，架空线必须满足车辆行驶高度。施工过程中应注意地下管线及高压架空线的保护。
15、贯彻谁施工谁负责的安全原则。在施工期间乙方造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，应立即启动生产安全事故应急预案，协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按时限向有关部门和上级单位及时报告。
16、必须教育所属员工积极参与文明工地建设，文明施工，不得乱抛、滚、扔工件或物料，作业区域工作环境、生活环境应保持整洁，产生的垃圾、废料存放到指定地点，要及时清理，污水要经过沉淀后才能排放，不得污染环境。员工之间礼貌相处，团结协调，爱民便民不挠民，搞好与周边群众的关系。杜绝黄、赌、毒等社会丑恶现象。
三、其它
本协议双方签字盖章后作为主合同附件。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代理人：                           法定代表人或委托代理人：
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